

QUADRO ECONOMICO GENERALE

LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO TERRENO CONTENENTE FRAMMENTI DI AMIANTO IN FIBRA CEMENTIZIA NEL TERRENO COMUNALE OGGETTO DI BONIFICA AMBIENTALE SITO IN VIA PUGLIA, ANG. VIA FILZI

A) IMPORTO SERVIZIO (soggetti a ribasso)		€ 140 583,30
	INTERVENTI A MISURA	€ 141 564,00
	A DEDURRE ONERI SICUREZZA DIRETTI (5,00 % solo su voce 0001.00)	-€ 980,70
B) ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		€ 4 730,70
B.1	DIRETTI (ricompresi nella voce di elenco prezzi 0001.00)	€ 980,70
B.2	SPECIALI (da stima oneri sicurezza)	€ 3 750,00
IMPORTO SERVIZIO A BASE DELLA PROCEDURA (A+B)		€ 145 314,00
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 44 686,00
C.1	RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI	€ 0,00
C.1.1	a) INDAGINI GEOLOGICHE	€ 0,00
C.1.2	b) RILIEVI DEL SITO	€ 0,00
C.1.3	c) ALTRO	€ 0,00
C.2	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ 0,00
C.2.1	a) ALLA RETE DI ENERGIA ELETTRICA	€ 0,00
C.2.2	b) ALLA RETE TELEFONICA	€ 0,00
C.2.3	c) ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 0,00
C.3	IMPREVISTI (max 5%)	€ 5 425,24
C.4	INCENTIVI PROGETTAZIONE (art. 113 del D.Lgs 50/2016)	€ 2 906,28
C.4.1	a) FONDO INNOVAZIONE	€ 581,26
C.4.2	b) PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA'	€ 2 325,02
C.5	SPESE TECNICHE	€ 3 400,00
C.5.1	a) PROGETTAZIONE + CSP	€ 0,00
C.5.2	b) DIREZIONE LAVORI	Incarico esterno importo stimato da D.M. 17/06/2016 € 1 400,00
C.5.3	c) CONTABILITA'	€ 0,00
C.5.4	d) COORDINATORE SICUREZZA (C.S.E.)	Incarico esterno importo stimato da D.M. 17/06/2016 € 2 000,00
C.5.5	e) FRAZIONAMENTI	€ 0,00
C.5.6	f) CALCOLO CEMENTI ARMATI	€ 0,00
C.5.7	g) ALTRE (.....)	€ 0,00
C.5.8	h) CONTRIBUTO PREVIDENZIALE	€ 0,00
C.6	SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI SUPPORTO	€ 170,00
C.6.1	a) ONORARI E SPESE	€ 0,00
C.6.2	b) CONTRIBUTO PREVIDENZIALE	5,00% € 170,00
C.7	CONTRIBUTO ANAC (Delibera n. 1121 del 29/12/2020)	€ 30,00
C.8	IVA (22% di C.1+C.5+C.6)	€ 785,40
C.9	IVA SUGLI INTERVENTI (22% di A+B)	€ 31 969,08
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)		€ 190 000,00