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CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA DI STRADE COMUNALI PER OPERE STRADALI – ANNO 2021
IMPORTO CONTRATTUALE: € --------------------------------------
DITTA: --------------------------------------con sede in------------------------– via ----------------------

Codice fiscale e partita iva: ----------------------

CIG: 8713867E84

 

L’anno duemilaventuno, il giorno ____________ del mese di ____________ i signori:  

 

 1) Ing. Cristiano Tenti nato a Busto Arsizio (VA) il 18/01/1972  che interviene nel presente atto ai sensi 

dell’art. 107, comma 2, lett. c) del D.Lgs.18/08/2000, n. 267, non in proprio, bensì in nome, per conto e 

nell’interesse della Stazione Appaltante, in qualità di dirigente del Settore 3 – Servizi al Territorio – del 

COMUNE DI GALLARATE, con sede in Gallarate, via Verdi 2, avente codice fiscale e P.IVA 

00560180127, il quale interviene e agisce in virtù del decreto sindacale di nomina in data 24.12.2019, 

prot. n. 84163,  munito di firma digitale a lui intestata ed in corso di validità, di seguito nel presente atto 

denominato semplicemente stazione appaltante 

 
2) Sig.---------------------------------, nato in data ----------------a--------------, residente in ------------------
via --------------------- 
------(codice fiscale:-----------------------------------------------------) (carta d’identità 

n.____________rilasciata da Comune di_____________allegata in fotocopia parte integrante alla 

presente) in qualità di -------------------dell’impresa-----------------------------------------------, che agisce 

quale impresa appaltatrice in forma --------------------e, come tale, legittimato alla stipulazione del 

presente contratto, munito di firma digitale a lui intestata, in corso di validità, di seguito nel presente atto 

denominato semplicemente appaltatore; 

 

Il suddetto contraente, come sopra rappresentato e identificato, richiede a me, Dirigente sottoscrittore del 

presente contratto, in nome e per conto dell’Amministrazione comunale,  di ricevere e di stipulare il 

presente atto, mediante corrispondenza, con apposizione di firme digitali delle parti contraenti, ai sensi 

dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs  18/04/2016, n. 50, secondo le indicazioni contenute nella 

comunicazione in data 05/06/2020 del Dirigente del Settore 2 dell’Ente; 

 

PREMESSO CHE:
- con determinazione dirigenziale -------------, n----- , efficace ai sensi di legge, è stato approvato il

progetto definitivo dei
lavori di manutenzione ordinaria di strade comunali limitatamente alle opere stradali – Anno 2021, per

un importo dei lavori da appaltare di €. 149.900,00, di cui €. 145.000,00 oggetto dell’offerta di ribasso 

ed €. 4.900,00 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto 

dell’offerta;

- con la medesima determinazione dirigenziale  ----------------, n - , efficace ai sensi di legge,  la 

procedura di affidamento diretto dei lavori in oggetto, previa comparazione tra più offerte economiche, 

avviata ai sensi degli articoli 32, comma 2 e 36, comma 2 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50, con le deroghe 

introdotte dall’art. l’art 1, comma 1, lett. a) e l’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L.16/07/2020, n. 76, 

convertito con modificazioni nella Legge 11/09/2020, n. 120,  è stata aggiudicata in via definitiva 

all’operatore economico sopra individuato, che ha offerto un ribasso percentuale del_____________ , 

come risultante dal report generato dal Sistema telematico SINTEL della procedura, svolta mediante 

tale piattaforma telematica regionale ;



- ai sensi dell’art.32, commi 7 e 8 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, ai fini dell’efficacia dell’atto di 

aggiudicazione e della conseguente stipula del presente contratto, è stata verificata, in capo all’impresa

 la sussistenza dei requisiti prescritti mediante acquisizione della documentazione, salvo per quella in 

corso di produzione; il presente contratto viene sottoposto a condizione risolutiva espressa nel caso di non 

regolarità della stessa; 

- è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva valido sino al ------ ; 

- l’appaltatore risulta iscritto Presso la Prefettura di ----------------------nella white list, ovvero 

nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa, con validità sino al------------------ 
---------------; 
- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Responsabile Unico del procedimento e 

l’appaltatore hanno sottoscritto in data …… il verbale di cantierabilità, agli atti; 

- il RUP è il Geom. Crespi Giorgio, responsabile Servizio Strade Comunali presso il Settore 3 del 

Comune di Gallarate; 

- a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattali, l’appaltatore ha prodotto deposito 

cauzionale definitivo, come previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. mediante 

polizza fidejussoria, come indicato al punto 5) dell’allegato A), negli importi di legge. Detta polizza è 

valida per la durata del contratto e sarà svincolata senza corresponsione di alcun interesse e, in ogni 

caso, dopo aver risolto le eventuali contestazioni restando stabilito, fin d’ora, che qualora si 

verificassero inadempienze da parte dell’appaltatrice, il Comune di Gallarate avrà piena facoltà di 

incameramento a semplice richiesta scritta e senza l’obbligo della preventiva escussione dell’obbligato 

principale; 

 

- l’appaltatore ha prodotto polizza fidejussoria assicurativa per copertura di rischi connessi alla 

responsabilità civile, indicata al punto 5 dell’allegato A); 

 

- è intenzione delle parti, in attuazione degli atti di affidamento, far ciò risultare da apposito atto formale 

sipulato con modalità elettroniche, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016; 

-  

Tutto ciò premesso 
si conviene e si stipula quanto segue: 

 
 

Articolo 1. Valore delle premesse 

Sono approvate, riconosciute e confermate le premesse narrative, nonché tutti gli atti ivi richiamati, da 

considerarsi come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente 

allegati, i quali sono conservati agli atti della Stazione Appaltante e di cui le parti dichiarano di avere 

piena rappresentazione e cognizione e di non aver nulla a che eccepire in ordine al loro contenuto con 

espressa e concorde rinuncia a qualsiasi azione ad essi relativa, fatta eccezione per il capitolato d’appalto 

(allegato sub B) e elenco dei prezzi unitari (allegato sub C) al presente contratto per formarne parte 

integrante e sostanziale; costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto: il 

modello A). Gli allegati vengono digitalmente controfirmati dai contraenti; la sottoscrizione risulta 

mediante apposizione di firma digitale. 

L’appalto viene concesso all’appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta e inderogabile delle norme, 

condizioni, patti, obblighi e modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte integrante del progetto 

definitivo/esecutivo, approvato con determinazione dirigenziale--------------, n.---------------, efficace ai 

sensi di legge, che qui si intendono integralmente richiamati ed accettati dalle parti con rinuncia a 

qualsiasi contraria eccezione: 
a) Modello A); 
b) Capitolato Speciale d’appalto; 

c) Schema di contratto; 
d) elenco dei prezzi unitari; 



e) polizze di garanzia; 
f) capitolato generale, approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000, n. 145, per quanto non previsto nel 

capitolato speciale d’appalto. 

g) piano sostitutivo e operativo di sicurezza redatto dall’appaltatore ai sensi della vigente normativa. 

Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni contenute nel capitolato generale d’appalto dei 

lavori pubblici approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000, n. 145, in quanto applicabili al presente 

contratto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale con efficacia pienamente vincolante, 

sebbene non materialmente allegato. 
Articolo 2. Accettazione del contratto 

La Stazione Appaltante, così come sopra rappresentata, conferisce all’appaltatore sopra generalizzato che, 

così come costituito espressamente accetta, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. 

L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo 

allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al capitolato speciale d’appalto, nonché 

all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 (nel seguito Codice dei 

Contratti) come successivamente modificato ed integrato nonché del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, nei 

limiti della sua applicabilità. 
Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del capitolato speciale 
d’appalto. 
Articolo 3. Corrispettivo 

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore per il pieno, perfetto e completo 

adempimento del contratto è determinato nella somma indicata al punto 4) dell’allegato modello A). 

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 

Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 del 

2010; si procederà all’applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei 

prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale depurati del ribasso contrattuale del % offerto 

dall’appaltatore. 
Articolo 4. Garanzie e coperture assicurative 

La controparte, così come sopra costituita, garantisce la Stazione Appaltante nei modi di cui al punto 5 

dell’allegato A), che tengono indenne il committente da tutti i rischi di esecuzione dei lavori, nessuno 

eccettuato escluso. 

Articolo 5. Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore 

L'Appaltatore conferma di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente 

normativa nazionale e regionale in materia di appalti. 

L’Appaltatore dichiara, altresì, per sé e per i propri aventi causa, di accettare le condizioni contenute nel 

contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni che ne derivano. 

Le parti dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi, come 

indicato dalla legge 06/11/2012, n. 190 e nell’art. 10 – lettera g) del PTCP, approvato con deliberazione 

di Giunta Comunale 05/02/2018, n. 7, efficace ai sensi di legge. 

L’appaltatore conferma di aver preso visione dei luoghi in cui si devono realizzare i lavori anche nel 

rispetto del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, nonché di essere pienamente e perfettamente edotto di tutte le 

condizioni tecniche ed economiche necessarie per la corretta, puntuale e completa realizzazione 

dell’appalto, con l’avvertenza che deve pertanto intendersi compreso nell’appalto anche quanto non 

espressamente indicato nel capitolato e nell’offerta dell’aggiudicataria, comunque necessario per la 

realizzazione completa e puntuale dell’opera. 

Articolo 6. Disposizioni sulla manodopera 

Nell’esecuzione dell’appalto, l’appaltatore di obbliga a rispettare tutte le norme contenute nel contratto 

collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per 

il tempo e nelle località in cui si svolge l’appalto. 

L’appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza 

e fino alla loro sostituzione. 



L’Appaltatore è responsabile, anche in rapporto alla Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme 

anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei 

casi in cui il contratto collettivo non disciplini le ipotesi del subappalto. 
Articolo 7. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e penali 

Il contratto ha decorrenza come indicato nel punto 8 dell’allegato A, come peraltro evidenziato nel 

verbale di consegna, conservato agli atti. 

Le penali per l’eventuale ritardo nello svolgimento dei lavori sono stabilite al punto 9 dell’allegato 

modello A), fatti salvi eventuali maggiori danni. 
Articolo 8. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere 

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto, approvato con D.M. 

19/04/2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Gallarate, presso------------------------

------------------------------------------ 

Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori 

personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la 

stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività 

necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile 

dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata 

dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il 

cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione. 

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi 

precedenti deve essere tempestivamente notificata tramite PEC dall’appaltatore alla stazione appaltante 

la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. 
Articolo 9. Pagamenti 

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato alla previa acquisizione del documento unico di regolarità 

Le prestazioni sono finanziate come indicato al punto 7) dell’allegato modello A); per i pagamenti delle 

fatture relative alle prestazioni eseguite si fa riferimento al punto 10) dell’allegato mod. A). 

contributiva (D.U.R.C.) ed al rispetto delle disposizioni normative vigenti al momento del pagamento 

stesso. 

L’appaltatore dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nel D.M. Economia 

18/01/2008, n. 40, pertanto, la stazione appaltante procederà alla liquidazione delle fatture in forma 

elettronica (codice univoco del Comune di Gallarate: 6CKHEF) di importo pari o superiore a € 5.000,00 

solo successivamente all’avvenuto accertamento, tramite l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, 

dell’insussistenza di inadempimento del pagamento (da parte dell’appaltatore) di una o più cartelle 

esattoriali. L’appaltatore, inoltre, si impegna e si obbliga a presentare, prima di ogni liquidazione delle 

spettanze dovutegli, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. con la quale dichiara di aver regolarmente e puntualmente corrisposto 

quanto di spettanza al personale dipendente. La presentazione della dichiarazione è requisito essenziale a 

fini della liquidazione ed interrompe i termini di pagamento dell’importo dovuto con effetto pienamente 

liberatorio per la Stazione Appaltante senza necessità di ulteriori comunicazioni, con espressa rinuncia 

dell’Appaltatore a manleva della Stazione Appaltante. 

Come previsto dall’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., l’appaltatore assume tutti gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari e si obbliga ad utilizzare, per tutte le transazioni finanziarie relative al 

presente contratto, i conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, come 

riportato al punto 10 dell’allegato A). 

I pagamenti potranno avvenire esclusivamente mediante conto corrente bancario o postale riportante, in 

relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) relativo 

all’investimento pubblico in argomento. 

Articolo 10. Sospensioni e riprese dei lavori 

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni 

climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la 

realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in 



corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti. La sospensione dei lavori 

permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione. 

Se l’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione 

appaltante ne abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare 

le necessarie disposizioni al direttore dei lavori 

 

perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appalto. La diffida è indispensabile per poter 

iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se l’appaltatore intende far valere l’illegittima maggiore 

durata della sospensione. 

Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei 

lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza 

indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei 

maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, 

per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e 

indennizzo. 

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei 

lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al 

presente articolo ad eccezione del comma 4. 
Articolo 11. Oneri a carico dell’appaltatore 

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui 

imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 
In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per: 
a) impianto, manutenzione e illuminazione dei cantieri; 
b) trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione piena e perfetta dei lavori; 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui 

comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio; 
e) vie di accesso al cantiere; 
f) messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; 
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi 

od estrazioni di materiali; 

h) custodia e conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far 

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo 

le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione 

della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le 

imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato 

anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di 

cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in 

tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 

malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

 

Articolo 12. Contabilità dei lavori 
La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 

La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate 

direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal 

capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità 

rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. 



Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di 

presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle 

misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo 

le relative speciali disposizioni. 

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola 

eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto 

dell’offerta in sede di gara. 
Articolo 13. Codice di comportamento, normativa anticorruzione e patti di integrità 

L’Appaltatore dichiara di impegnarsi ad acquisire copia del codice di comportamento del Comune di 

Gallarate, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 13/01/2014, n. 4, efficace ai sensi di legge, 

garantendone, per sé e per i propri aventi causa, il pieno e scrupoloso rispetto in ogni sua parte, 

utilizzando, allo scopo, il sito istituzionale del Comune e fornendo comunicazione di averlo scaricato e 

acquisito ai propri atti. La presente clausola è sostitutiva della consegna brevi manu del suddetto codice. 

L’Appaltatore dichiara per sé e per i propri aventi causa, ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter del D.Lgs. 

30/03/2001, n. 165 (come introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. I) della Legge 06/11/2012, n. 190) e 

dell’art. 10, comma 2, lettera h) del PTPC del Comune di Gallarate (approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale 05/02/2018, n. 7, efficace ai sensi di legge), di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione 

appaltante che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro; il 

tutto con l'avvertenza 

che la violazione delle presenti disposizioni comporta risoluzione ex lege del contratto, con addebito di 

risarcimento. Il Dirigente comparente dichiara che nel procedimento di assegnazione della commessa de 

qua è stato garantito il pieno rispetto dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 06/11/2012, n. 190 e art. 

10 – comma 2 – lett. a) del PTPC approvato con deliberazione di Giunta Comunale 05/02/2018, n. 7, 

efficace ai sensi di legge. In analogo modo, la medesima dichiarazione viene resa dall’appaltatore con 

riferimento alla citata norma di legge e ad ogni fine da essa previsto. 

L’Appaltatore dichiara di accettare i patti d’integrità approvati con deliberazione di Giunta Comunale 

02/11/2015, n. 124, efficace ai sensi di legge, espressamente dichiarando che essi gli sono pienamente 

noti quanto a contenuto e forze cogenti nelle regole menzionate dal rapporto contrattale de quo, anche e 

soprattutto in relazione alle cause di nullità che essi dovessero prevedere. 
Articolo 14. Invariabilità del corrispettivo 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del 

codice civile. 

Articolo 15. Variazioni al progetto e al corrispettivo 

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti 

in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del 

Codice dei Contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova 

perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di 

concordamento. 

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 

8, del D.P.R. 05/10/2010, n. 207. 

Articolo 16. Ritardo nei pagamenti 

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di 

acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel 

capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le 

modalità e i termini di cui al medesimo capitolato speciale d’appalto. 

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia 

stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) 



dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice 

civile. 
Articolo 17. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione 

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere 

provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento. 

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il 

silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad 

approvazione. 

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato 

all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma 

carattere definitivo. 

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di 

tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di 

collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di 

parte o di tutte le opere ultimate. 
Articolo 18. Cessione, risoluzione e recesso del contratto 

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con 

messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti: 

a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti; 

b) in tutti gli astri casi previsti dall’articolo 54 del capitolato speciale d’appalto; 
c) per ogni altra causa prevista dal capitolato speciale d’appalto. 

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto 

falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. 

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Articolo 19. Controversie 

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il 

responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la 

relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all’appaltatore e 

alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta 

motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge. 

La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un 

esame sommario delle riserve, riconosca: 

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una 
variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti; 

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell’importo contrattuale. 

La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le 

riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti.



Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria 

competente del Foro di Busto Arsizio con esclusione della competenza arbitrale. 
Articolo 20. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti 

dalla vigente normativa. 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua 

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, 

termini e misura previsti dall’ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della 

garanzia fideiussoria. 

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente 

tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed 

aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 
Articolo 21. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 
L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

b) il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’articolo 131, comma 2 

del Codice dei contratti e del punto 3.1 dell’allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale 

assume ogni onere e obbligo; 

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare 

di dettaglio del piano sostitutivo di sicurezza di cui alla lettera b). 

Il piano sostitutivo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al 

comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 

L'appaltatore deve fornire tempestivamente all’eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni 

del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 

dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del 

contratto in suo danno. 
L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite 
secondo il criterio 
«incident and injury free». 

Articolo 22. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale 

Ai sensi del decreto legislativo 06/09/2011, n. 159, si prende atto che in relazione all’appaltatore non 

risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 

67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia. 
Articolo 23. Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità 

Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i 

lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella 

misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 
L’autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 2. 

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei 

contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’Appalto. 
La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato di 
avanzamento. 
 
 
 
 
 



(oppure, in alternativa) 
La Stazione Appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia 

provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro impese o piccole imprese. 

 

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in 

materia e in particolare il Codice dei contratti e il D.P.R. 05/10/2010, n. 207, in quanto applicabile. 

L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare 

con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli 

articoli 14 e 16 del decreto legislativo 08/06/2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a 

contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165. 

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale 

dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al 

D.Lgs. 02/07/2010, n. 104. 

I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al 

certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, del codice dei 

contratti. 

Articolo 26. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs.30/06/2003, n.196 e s.m.i., i dati raccolti a seguito della presente procedura saranno 

trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle 

leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

 

Le parti si autorizzano vicendevolmente al trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto 

esclusivamente ai fini della corretta gestione del relativo rapporto, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, 

e s.m.i; la stazione appaltante informa la controparte che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, 

negli altri documenti comunque acquisiti ai fini dell’appalto, esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti da leggi e dai regolamenti provinciali in materia. La 

controparte informa in modo consimile la stazione appaltante delle modalità di trattamento dei dati 

personali relativi al presente rapporto contrattuale che la riguarda. Salve e impregiudicate l’eliminazione 

e/o le rettifiche dei dati a richiesta di una delle parti quando non più attuali. 
 

Articolo 27. Registrazione 

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso, ai sensi di legge. 

 

 

Il presente atto consta di numero nove pagine interamente scritte più quanto di questa. 

 

 

 

L’APPALTATORE 

 
 

 

IL DIRIGENTE SETTORE 3 

Ing. Cristiano Tenti 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell’art. 21, D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

                                                                                                          



 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, previa lettura del presente contratto, l’appaltatore, così come 

rappresentato, dichiara di approvare esplicitamente gli articoli: 2. Accettazione del contratto, 7. Termini 

per l’inizio e l’ultimazione dei lavori e penali, 9. Pagamenti, 11. Oneri a carico dell’appaltatore, 18. 

Cessione, risoluzione e recesso del contratto, 23. Subappalto, 25. Trattamento dei dati personali, 

dichiarando altresì espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l’unica 

sottoscrizione digitale apposta al presente contratto in formato elettronico, con specifica manleva della 

stazione appaltante, ai fini della loro piena efficacia a favore della stazione appaltante e contro 

l’appaltatore. 

 

 

L’APPALTATORE 

 

LA STAZIONE APPALTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MODELLO A 

 

ALLEGATO AL CONTRATTO D’APPALTO PER: 

 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI 

PER OPERE STRADALI  - ANNO 2021 

 

CIG: 8713867E84

 

Impresa Appaltatrice:    

 

Sede:    

 

Codice Fiscale e Partita IVA:    

 

Punto 1) 

 

Determinazione dirigenziale di aggiudicazione:  , n.  del Dirigente Settore 3 , efficace ai 

sensi di legge 

Punto 2) 

 

Importo a base di gara: € 149.900,00 di cui € 145.000,00 oggetto dell’offerta di ribasso ed €. 4.900,00

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Punto 3)

 

Stipulante:    

 

Punto 4) 

 

Importo di aggiudicazione: €  _ (diconsi euro  / 

 

 ), oltre IVA

                                                                                                                                                                       1



Punto 5) 

 

Forme di garanzia: 

 

- deposito cauzionale definitivo mediante   in data    emessa da 

 

  per il valore di €  , pari al  % dell’importo contrattuale, ridotto del 

 %, in quanto   in   possesso,   l’impresa,   della   certificazione  

 e dell’ulteriore % per il possesso  della certificazione  

 ; 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 

massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. 

La garanzia, per il rimanente ammontare del 2 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata 

automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni 

volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente 

contratto. 

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31; 

 

- polizza fidejussoria di assicurazione emessa a  in data  , n.  , a copertura 

dei rischi per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione; 

Punto 6) 

 

Subappalto: I lavori che aggiudicataria intende eventualmente subappaltare nei 

limiti di legge sono:    
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Punto 7) 

 

Modalità di finanziamento: la spesa viene fronteggiata con risorse di bilancio 

 

Punto 8) 

 

Durata dell’appalto: (scegliere una delle seguenti opzioni) 

 

(opzione 1: inizio lavori post-contratto) 

 

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula. 

(opzione 2: inizio lavori d’urgenza già avvenuto prima della stipula del contratto) 

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti 

nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi 

dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quinto, e comma 13, del Codice dei contratti. 

 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 360 (trecentosessanta) naturali 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Punto 9) 

 

Penali: Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma 

temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) 

dell’importo contrattuale. 

La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal 

capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella 

ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie 

fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura 

complessiva della penale non può superare il 10% 
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dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno 

dell’appaltatore. 

 

Punto 10) 

 

Pagamenti: Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, è dovuta all’appaltatore una 

somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare 

dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio 

dei lavori accertato dal RUP. 

All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei 

Contratti e dal Capitolato Speciale d’Appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di 

importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice 

dei contratti e dell’importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 20 % (venti per cento), 

dell’importo contrattuale. 

Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi 

contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori. 

In deroga al comma 2: 

 

a) se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 80% (ottanta per cento) dell’importo 

contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento inferiore a quello minimo previsto allo stesso 

comma 2, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di 

avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia 

inferiore al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è 

contabilizzato nel conto finale e liquidato con apposito atto. 

 

b) se  i  lavori  rimangono  sospesi  per  un  periodo  superiore  a  45  giorni,  per  cause non dipendenti

 dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può 

chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di 



avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al 

comma 2. 
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Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza 

del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 

giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione 

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi 

dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali 

calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di ultimazione dei 

lavori. 

In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il 

destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali. 

8. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 

 

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a  favore  dell’appaltatore,  dei  subappaltatori,  

dei  sub- contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono 

beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, 

ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, 

sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4; 

b) ogni pagamento deve riportare il CIG assegnato all’appalto; 

 

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 

2010; 

 

5



d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del 

presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto; 

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 

titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti 

contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo 

percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero 

della medesima. 

L’aggiudicataria si obbliga ad utilizzare, per tutte le transazioni finanziarie 

relative al presente contratto, il conto corrente corrispondente al seguente codici 

Iban: 

 

 

Le persone delegate ad operare su detti conti correnti sono: 

 

 

 

 

 

il tutto come da nota conservata agli atti. 

 

 

L’APPALTATORE 

 

 

LA STAZIONE 

APPALTANTE  


