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Comune di GALLARATE 

 (Provincia di Varese) 

 

Settore 3 – Servizi al Territorio 

 
SERVIZIO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE 

 

Lavori di 
 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E 

MARCIAPIEDI COMUNALI – ANNO 2021 

 

CUP: E37H18001810004 CIG: 8754511305 

 

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 

(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 
 
 

  importi in euro 

1 Importo esecuzione lavoro  1.016.914,51 

2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 48.547,99 

A Totale appalto (1 + 2) 1.065.462,50 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI GALLARATE 

Provincia di Varese 

C.F. e P.IVA: 00560180127 

 

CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI – ANNO 2021 

IMPORTO CONTRATTUALE: € -------------------------------------- 

DITTA: -------------con sede in-------------- via -------Codice fiscale e partita iva: ----------------------        
 

L’anno duemilaventuno, il giorno ____________ del mese di ____________ i signori:  

 

1) Ing. Cristiano Tenti nato a Busto Arsizio (VA) il 18/01/1972  che interviene nel presente atto ai sensi 

dell’art. 107, comma 2, lett. c) del D.Lgs.18/08/2000, n. 267, non in proprio, bensì in nome, per conto e 

nell’interesse della Stazione Appaltante, in qualità di dirigente del Settore 3 – Servizi al Territorio – del 

COMUNE DI GALLARATE, con sede in Gallarate, via Verdi 2, avente codice fiscale e P.IVA 

00560180127, il quale interviene e agisce in virtù del decreto sindacale di nomina in data 24.12.2019, 

prot. n. 84163,  munito di firma digitale a lui intestata ed in corso di validità, di seguito nel presente atto 

denominato semplicemente stazione appaltante 

2) Sig.---------------------------------, nato in data ----------------a--------------, residente in ------------------

via --------------------- 

------(codice fiscale:-----------------------------------------------------) (carta d’identità 

n.____________rilasciata da Comune di_____________allegata in fotocopia parte integrante alla 

presente) in qualità di -------------------dell’impresa-----------------------------------------------, che agisce 

quale impresa appaltatrice in forma --------------------e, come tale, legittimato alla stipulazione del 

presente contratto, munito di firma digitale a lui intestata, in corso di validità, di seguito nel presente atto 

denominato semplicemente appaltatore; 
Il suddetto contraente, come sopra rappresentato e identificato, richiede a me, Dirigente sottoscrittore del 

presente contratto, in nome e per conto dell’Amministrazione comunale,  di ricevere e di stipulare il 

presente atto, mediante corrispondenza, con apposizione di firme digitali delle parti contraenti, ai sensi 

dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs  18/04/2016, n. 50, secondo le indicazioni contenute nella 

comunicazione in data 05/06/2020 del Dirigente del Settore 2 dell’Ente; 

 

PREMESSO CHE: 

• con determinazione dirigenziale n. ____ in data ____________ , è stato approvato il progetto 

definitivo/ esecutivo dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI 

COMUNALI – ANNO 2021, per un importo dei lavori da appaltare di euro 1.065.462,50, di cui euro 

1.016.914,51 oggetto dell’offerta di ribasso ed euro 48.547,99 per oneri per la sicurezza già predeterminati 

dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta; 
 
• in seguito a procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, i cui verbali sono stato 

approvati con determinazione dirigenziale n. ____________ del Comune di Gallarate in data 

____________, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha 

offerto un ribasso percentuale sui lavori del ________%; 
 



 

 

•  in data __________________sono state richieste alla Banca Dati Nazionale Antimafia le 
comunicazioni intese a dimostrare l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza, o di sospensione 
di cui all’art.67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i.; 

 
•  l’art.92 - comma 3 - del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 e s.m.i. prevede che si possa procedere alla firma del 

contratto, decorsi 45 giorni dalla ricezione della suddetta richiesta, anche in assenza delle informazioni 

del Prefetto, sottoponendo il contratto stesso a condizione risolutiva espressa qualora l’esito delle 

verifiche risultasse positivo al controllo, con oneri risarcitori e quant’altro di conseguente a carico 

della controparte del Comune nel presente contratto; 
 
• ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50, ai fini dell’efficacia 

dell’atto di aggiudicazione e della conseguente stipula del presente contratto, è stata verificata, in 

capo alla Ditta affidataria, la sussistenza dei requisiti prescritti mediante acquisizione della 

documentazione, salvo per quella in corso di produzione; il presente contratto viene sottoposto a 

condizione risolutiva espressa nel caso di non regolarità della stessa;  
•  è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva valido sino 

al________________________; 
 
• ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50, il responsabile unico del 

procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data ____________ ; 
 
•   Il responsabile del procedimento è il Geom. Giorgio Crespi, responsabile Servizio Infrastrutture 

Pubbliche presso  il Settore 3 – Servizi al Territorio del Comune di Gallarate; 
 
• a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la Ditta______________________ha 

prodotto deposito cauzionale definitivo, come previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e 

s.m.i. , mediante polizza fidejussoria assicurativa, come indicato al punto 5 dell’allegato A); detta 

polizza è valida per la durata del contratto e sarà svincolata senza corresponsione di alcun interesse 

e, in ogni caso, dopo aver risolto le eventuali contestazioni, restando stabilito fin d’ora che, qualora 

si verificassero inadempienze da parte dell’appaltatrice, il Comune di Gallarate avrà piena facoltà di 

incameramento a semplice richiesta scritta e senza l’obbligo della preventiva escussione 

dell’obbligato principale; 
 
•    L’aggiudicataria ha prodotto polizza di assicurazione per copertura di rischi connessi alla 

responsabilità civile indicata al punto 5 dell’allegato A) e si impegna al pagamento del premio sino 

alla conclusione del vincolo contrattuale, consegnando copia della relativa quietanza al responsabile 

del procedimento; 

•     è intenzione delle parti, in attuazione degli atti di affidamento, far ciò risultare da apposito atto 

formale sipulato con modalità elettroniche, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016; 

 

 

Tutto ciò premesso 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 
 

Articolo 1. Valore delle premesse 

 

Sono approvate, riconosciute e confermate le premesse narrative, nonché tutti gli atti ivi richiamati, da 

considerarsi come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente 

allegati, i quali sono conservati agli atti della Stazione Appaltante e di cui le parti dichiarano di avere 

piena rappresentazione e cognizione e di non aver nulla a che eccepire in ordine al loro contenuto con 



 

 

espressa e concorde rinuncia a qualsiasi azione ad essi relativa, fatta eccezione per il capitolato d’appalto 

(allegato sub B) e elenco dei prezzi unitari (allegato sub C) al presente contratto per formarne parte 

integrante e sostanziale; costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto: il 

modello A). Gli allegati vengono digitalmente controfirmati dai contraenti; la sottoscrizione risulta 

mediante apposizione di firma digitale. 

L’appalto viene concesso all’appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta e inderogabile delle norme, 

condizioni, patti, obblighi e modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte integrante del progetto 

definitivo/esecutivo, approvato con determinazione dirigenziale--------------, n.---------------, efficace ai 

sensi di legge, che qui si intendono integralmente richiamati ed accettati dalle parti con rinuncia a 

qualsiasi contraria eccezione: 

a)  Modello A); 

b)  Capitolato Speciale d’appalto; 

c)  Schema di contratto; 

d)  elenco dei prezzi; 

e)  elaborati grafici; 

f)  stima degli interventi e quadro economico;  

g)  relazione tecnica generale; 

h)  Cronoprogramma 

i)  polizze di garanzia;  

l) capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato 

Speciale d’appalto. 

m) piano di coordinamento di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante e quello operativo di sicurezza 

redatto dall’appaltatore ai sensi della vigente normativa.  
Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni contenute nel capitolato generale d’appalto dei 

lavori pubblici approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000, n. 145, in quanto applicabili al presente 

contratto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale con efficacia pienamente vincolante, 

sebbene non materialmente allegato. 

 

Articolo 2. Accettazione del contratto 

La Stazione Appaltante, così come sopra rappresentata, conferisce all’appaltatore sopra generalizzato 

che, così come costituito espressamente accetta, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. 

L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a 

questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al capitolato speciale d’appalto, nonché 

all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 (nel seguito Codice dei 

Contratti) come modificato ed integrato dalla legge  14/06/2019, n. 50, di conversione con modificazioni 

del D.L. 18/04/2019, n.32,  nonché del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità. 

Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del capitolato speciale 

d’appalto. 

 

Articolo 3. Corrispettivo 

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore per il pieno, perfetto e completo 

adempimento del contratto è determinato nella somma indicata al punto 4) dell’allegato modello A). 

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 

Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 del 2010; 

si procederà all’applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi 

unitari dell’elenco prezzi contrattuale depurati del ribasso contrattuale del ------------------% offerto 

dall’appaltatore. 

 

 



 

 

 

 

Articolo 4. Garanzie e coperture assicurative 

La controparte, così come sopra costituita, garantisce la Stazione Appaltante nei modi di cui al punto 5 

dell’allegato A), che tengono indenne il committente da tutti i rischi di esecuzione dei lavori, nessuno 

eccettuato escluso. 

 

Articolo 5. Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore 

L'Appaltatore conferma di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente 

normativa nazionale e regionale in materia di appalti. 

L’Appaltatore dichiara, altresì, per sé e per i propri aventi causa, di accettare le condizioni contenute nel 

contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni che ne derivano. 

Le parti dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi, come 

indicato dalla legge 06/11/2012, n. 190 e nell’art. 10 – lettera g) del PTCP, approvato con deliberazione 

di Giunta Comunale 05/02/2018, n. 7, efficace ai sensi di legge. 

L’appaltatore conferma di aver preso visione dei luoghi in cui si devono realizzare i lavori anche nel 

rispetto del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, nonché di essere pienamente e perfettamente edotto di tutte le 

condizioni tecniche ed economiche necessarie per la corretta, puntuale e completa realizzazione 

dell’appalto, con l’avvertenza che deve pertanto intendersi compreso nell’appalto anche quanto non 

espressamente indicato nel capitolato e nell’offerta dell’aggiudicataria, comunque necessario per la 

realizzazione completa e puntuale dell’opera. 

 

Articolo 6. Disposizioni sulla manodopera 

Nell’esecuzione dell’appalto, l’appaltatore di obbliga a rispettare tutte le norme contenute nel contratto 

collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per 

il tempo e nelle località in cui si svolge l’appalto. 

L’appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza 

e fino alla loro sostituzione. 

L’Appaltatore è responsabile, anche in rapporto alla Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme 

anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei 

casi in cui il contratto collettivo non disciplini le ipotesi del subappalto. 

 

Articolo 7. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e penali 

Il contratto ha decorrenza come indicato nel punto 8 dell’allegato A, come peraltro evidenziato nel 

verbale di consegna, conservato agli atti. 

Le penali per l’eventuale ritardo nello svolgimento dei lavori sono stabilite al punto 9 dell’allegato 

modello A), fatti salvi eventuali maggiori danni. 

 

Articolo 8. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere 

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto, approvato con D.M. 

19/04/2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Gallarate, ------------------------------

--------------------------- 

Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori 

personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la 

stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività 

necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile 

dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata 

dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento 

immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione. 



 

 

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi 

precedenti deve essere tempestivamente notificata tramite PEC dall’appaltatore alla stazione appaltante 

la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. 

 

Articolo 9. Pagamenti 

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato alla previa acquisizione del documento unico di regolarità 

(D.U.R.C.) ed al rispetto delle disposizioni normative vigenti al momento del pagamento stesso. Le 

prestazioni sono finanziate come indicato al punto 7) dell’allegato modello A); per i pagamenti delle 

fatture relative alle prestazioni eseguite si fa riferimento al punto 10) dell’allegato mod. A).  

L’appaltatore dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nel D.M. Economia 

18/01/2008, n. 40, pertanto, la stazione appaltante procederà alla liquidazione delle fatture in forma 

elettronica (codice univoco del Comune di Gallarate: 6CKHEF) di importo pari o superiore a € 5.000,00 

solo successivamente all’avvenuto accertamento, tramite l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, 

dell’insussistenza di inadempimento del pagamento (da parte dell’appaltatore) di una o più cartelle 

esattoriali. L’appaltatore, inoltre, si impegna e si obbliga a presentare, prima di ogni liquidazione delle 

spettanze dovutegli, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445 e s.m.i. con la quale dichiara di aver regolarmente e puntualmente corrisposto quanto 

di spettanza al personale dipendente. La presentazione della dichiarazione è requisito essenziale a fini 

della liquidazione ed interrompe i termini di pagamento dell’importo dovuto con effetto pienamente 

liberatorio per la Stazione Appaltante senza necessità di ulteriori comunicazioni, con espressa rinuncia 

dell’Appaltatore a manleva della Stazione Appaltante. 

Come previsto dall’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., l’appaltatore assume tutti gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari e si obbliga ad utilizzare, per tutte le transazioni finanziarie relative 

al presente contratto, i conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, come 

riportato al punto 10 dell’allegato A). 

I pagamenti potranno avvenire esclusivamente mediante conto corrente bancario o postale riportante, in 

relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) relativo 

all’investimento pubblico in argomento. 

 

Articolo 10. Sospensioni e riprese dei lavori 

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni 

climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la 

realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in 

corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti. 

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato 

l’interruzione. 

Se l’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione 

appaltante ne abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare 

le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa 

dell’appalto. La diffida è indispensabile per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se 

l’appaltatore intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 

Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei 

lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza 

indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei 

maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, 

per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e 

indennizzo. 



 

 

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei 

lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al 

presente articolo ad eccezione del comma 4. 
 

Articolo 11. Oneri a carico dell’appaltatore 

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui 

imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per: 

a) impianto, manutenzione e illuminazione dei cantieri; 

b) trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione piena e perfetta dei lavori; 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui 

comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;  

e) vie di accesso al cantiere; 

f) messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi 

od estrazioni di materiali; 

h) custodia e conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e 

far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo 

le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione 

della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le 

imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato 

anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di 

cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in 

tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 

malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

 

Articolo 12. Contabilità dei lavori 

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 

La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente 

in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato 

speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i 

prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. 

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di 

presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede 

alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo 

le relative speciali disposizioni. 

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola 

eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto 

dell’offerta in sede di gara. 

 

Articolo 13. Codice di comportamento, normativa anticorruzione e patti di integrità 

L’Appaltatore dichiara di impegnarsi ad acquisire copia del codice di comportamento del Comune di 

Gallarate, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 13/01/2014, n. 4, efficace ai sensi di 



 

 

legge, garantendone, per sé e per i propri aventi causa, il pieno e scrupoloso rispetto in ogni sua parte, 

utilizzando, allo scopo, il sito istituzionale del Comune e fornendo comunicazione di averlo scaricato e 

acquisito ai propri atti. La presente clausola è sostitutiva della consegna brevi manu del suddetto codice. 

L’Appaltatore dichiara per sé e per i propri aventi causa, ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter del D.Lgs. 

30/03/2001, n. 165 (come introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. I) della Legge 06/11/2012, n. 190) e 

dell’art. 10, comma 2, lettera h) del PTPC del Comune di Gallarate (approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale 05/02/2018, n. 7, efficace ai sensi di legge), di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione 

appaltante che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro; il 

tutto con l'avvertenza che la violazione delle presenti disposizioni comporta risoluzione ex lege del 

contratto, con addebito di risarcimento. Il Dirigente comparente dichiara che nel procedimento di 

assegnazione della commessa de qua è stato garantito il pieno rispetto dell'art.1, comma 9, lettera e) della 

Legge 06/11/2012, n. 190 e art. 10 – comma 2 – lett. a) del PTPC approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale 05/02/2018, n. 7, efficace ai sensi di legge. In analogo modo, la medesima dichiarazione viene 

resa dall’appaltatore con riferimento alla citata norma di legge e ad ogni fine da essa previsto. 

L’Appaltatore dichiara di accettare i patti d’integrità approvati con deliberazione di Giunta Comunale 

02/11/2015, n. 124, efficace ai sensi di legge, espressamente dichiarando che essi gli sono pienamente 

noti quanto a contenuto e forze cogenti nelle regole menzionate dal rapporto contrattale de quo, anche e 

soprattutto in relazione alle cause di nullità che essi dovessero prevedere. 

 

Articolo 14. Invariabilità del corrispettivo 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del 

codice civile. 

 

Articolo 15. Variazioni al progetto e al corrispettivo 

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti 

in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del 

Codice dei Contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova 

perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di 

concordamento. 

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 

8, del D.P.R. 05/10/2010, n. 207. 

 

Articolo 16. Ritardo nei pagamenti 

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di 

acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel 

capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le 

modalità e i termini di cui al medesimo capitolato speciale d’appalto. 

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia 

stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) 

dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice 

civile. 

 

Articolo 17. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione 

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere 

provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento. 



 

 

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il 

silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad 

approvazione. 

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i 

vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato 

all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma 

carattere definitivo. 

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di 

tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di 

collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di 

parte o di tutte le opere ultimate. 

 

Articolo 18. Cessione, risoluzione e recesso del contratto 

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con 

messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti: 

a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti; 

b) per ogni altra causa prevista dal capitolato speciale d’appalto. 

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto 

falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. 

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

 

Articolo 19. Controversie 

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il 

responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la 

relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all’appaltatore 

e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta 

motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge. 

La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un 

esame sommario delle riserve, riconosca: 

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una 

variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti; 

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell’importo contrattuale. 

La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le 

riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti. 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria 

competente del Foro di Busto Arsizio con esclusione della competenza arbitrale. 

 

Articolo 20. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla 

vigente normativa. 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua 

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, 

termini e misura previsti dall’ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della 

garanzia fideiussoria. 



 

 

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente 

tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed 

aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

 

 

Articolo 21. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

 L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del 
decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; (i) 
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare 
di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).  
Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di 
cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 
L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli 
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere 
oppure i processi lavorativi utilizzati. 
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione 
in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.  
L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite 
secondo il criterio «incident and injury free». 
 
 

Articolo 22. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale 

Ai sensi del decreto legislativo 06/09/2011, n. 159, si prende atto che in relazione all’appaltatore non 

risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 

e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia. 

Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia / l’informazione antimafia, ( ) 

archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero _______, acquisita 

mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 

159 del 2011. 

 

 

Articolo 23. Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità 

Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, 

i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella 

misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 

L’autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 2. 

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei 

contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato di 

avanzamento. 

(oppure, in alternativa) 

La Stazione Appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia 

provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro impese o piccole imprese. 
 

 

 



 

 

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti 

in materia e in particolare il Codice dei contratti e il D.P.R. 05/10/2010, n. 207, in quanto applicabile. 

L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare 

con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli 

articoli 14 e 16 del decreto legislativo 08/06/2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a 

contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165. 

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale 

dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al 

D.Lgs. 02/07/2010, n. 104. 

I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al 

certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, del codice dei 

contratti. 

 

Articolo 26. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs.30/06/2003, n.196 e s.m.i., i dati raccolti a seguito della presente procedura saranno 

trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle 

leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

Le parti si autorizzano vicendevolmente al trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto 

esclusivamente ai fini della corretta gestione del relativo rapporto, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, 

e s.m.i; la stazione appaltante informa la controparte che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, 

negli altri documenti comunque acquisiti ai fini dell’appalto, esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti da leggi e dai regolamenti provinciali in materia. La 

controparte informa in modo consimile la stazione appaltante delle modalità di trattamento dei dati 

personali relativi al presente rapporto contrattuale che la riguarda. Salve e impregiudicate l’eliminazione 

e/o le rettifiche dei dati a richiesta di una delle parti quando non più attuali.  

 

Articolo 27. Registrazione 
Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso, ai sensi di legge. 

 

 

Il presente atto consta di numero nove pagine interamente scritte più quanto di questa. 

 

 

 

L’APPALTATORE 

 

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE 3 

Ing. Cristiano Tenti 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell’art. 21, D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

 

 



 

 

 

Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, previa lettura del presente contratto, l’appaltatore, così come 

rappresentato, dichiara di approvare esplicitamente gli articoli: 2. Accettazione del contratto, 7. Termini 

per l’inizio e l’ultimazione dei lavori e penali, 9. Pagamenti, 11. Oneri a carico dell’appaltatore, 18. 

Cessione, risoluzione e recesso del contratto, 23. Subappalto, 25. Trattamento dei dati personali, 

dichiarando altresì espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l’unica 

sottoscrizione digitale apposta al presente contratto in formato elettronico, con specifica manleva della 

stazione appaltante, ai fini della loro piena efficacia a favore della stazione appaltante e contro 

l’appaltatore. 

 

 

L’APPALTATORE 

 

LA STAZIONE APPALTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 



 

 

 

 
MODELLO A 

 

ALLEGATO AL CONTRATTO D’APPALTO PER: 

 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E 

MARCIAPIEDI  COMUNALI – ANNO 2021 

 

CUP E37H18001810004 

CIG: 8754511305 

 

Impresa Appaltatrice: _________________________________________________________________ 

 

Sede: _______________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale e Partita IVA: ___________________________________________________________ 

 

Punto 1) 

 

Determinazione dirigenziale di aggiudicazione:______________, n. ______ del Dirigente Settore 3 , efficace 

ai sensi di legge 

 
Punto 2) 

 

Importo a base di gara: € 1.065.462,50 di cui € 1.016.914,51 oggetto dell’offerta di ribasso ed €. 48.547,99 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

 
Punto 3) 

 

Stipulante: _______________________________________________________________________ 

 

Punto 4) 

 

Importo di aggiudicazione: €____________________________ (diconsi euro _______________/____), 

 

oltre IVA 
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Punto 5) 

 

Forme di garanzia: 

 

- deposito cauzionale definitivo mediante _________________in data ________________ emessa da 

________________per il valore di €_____________, pari al _______% dell’importo contrattuale, ridotto del 

______%, in quanto in possesso, l’impresa, della certificazione ___________e dell’ulteriore _____% per il 

possesso della certificazione__________; 

 
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 

per cento dell'iniziale importo garantito. 

 
La garanzia, per il rimanente ammontare del 2 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente 

all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

 
La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che 

la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

 
Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31; 

 
• polizza fidejussoria di assicurazione emessa a ___________in data_____________, n.______________, a 

copertura dei rischi per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione; 

 
Punto 6) 

 

Subappalto: I lavori che aggiudicataria intende eventualmente subappaltare nei limiti di legge 

 

sono: _________________________________________________________________ 
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Punto 7) 

 

Modalità di finanziamento: la spesa viene fronteggiata con risorse di bilancio 

 

Punto 8) 

 

Durata dell’appalto: (scegliere una delle seguenti opzioni) 

 

(opzione 1: inizio lavori post-contratto) 

 

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.  

(opzione 2: inizio lavori d’urgenza già avvenuto prima della stipula del contratto) 

 
1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale 

di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e 

quinto, e comma 13, del Codice dei contratti. 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali decorrenti dalla 

data del verbale di consegna dei lavori. 

 
Punto 9) 

 

Penali: Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è 

applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale. 

 
La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato 

speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente 

un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei 

lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% 
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dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno 

dell’appaltatore. 

 
Punto 10) 

 

Pagamenti: Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a 

titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione 

del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 

 
All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei Contratti e dal 

Capitolato Speciale d’Appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta 

dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell’importo delle rate di 

acconto precedenti, non inferiore al 20 % (venti per cento), dell’importo contrattuale. 

 
Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, 

previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori. 

 
In deroga al comma 2: 

 

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati 

di pagamento già emessi sia inferiore al 70 % (settanta per cento) dell’importo contrattuale medesimo; in tal caso 

l’importo residuo è liquidato col conto finale. 

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e 

comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione 

dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui 

al comma 2. 
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Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente 

contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione 

del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 

1666, secondo comma, del Codice Civile. 

 
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 

103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un 

biennio, con scadenza non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

 
In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non 

sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali. 

 
8. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 

 

a) tutti  i  movimenti  finanziari  relativi  all’intervento  a  favore  dell’appaltatore,  dei subappaltatori, dei sub-

contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in 

relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso 

dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4; 

b) ogni pagamento deve riportare il CIG assegnato all’appalto; 

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010; 

la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto 

alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto; 
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le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al 

presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale 

dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. 

L’aggiudicataria si obbliga ad utilizzare, per tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto, il conto 

corrente corrispondente al seguente codici Iban:___________________________ 

 

Le persone delegate ad operare su detti conti correnti sono: 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

il tutto come da nota conservata agli atti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’APPALTATORE 

 

 LA STAZIONE APPALTANTE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

i  


