&) GALLARATE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 518 DEL 09/06/2026

SETTORE: LL.PP. E PATRIMONIO

OGGETTO: INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DELLA
TERMOREGOLAZIONE CLIMATICA PRESSO TEATRO "GASSMAN" - CONDOMINIO" IN GALLARATE
- AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO CELESTINO AUCELLO SAS DI
CELESTINO AUCELLO & C PER L'IMPORTO NETTO DI EURO 75.847,50 - CIG BBAC9DCD62

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE
Visti:

gli artt. 107, comma 3, lett. b) e 109, comma 1 del d.Igs. 18/08/2000, n. 267;

gli artt. 183, comma 1 e 191 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;

I'art. 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

I'art. 26, comma 3, della legge 23/12/1999, n. 488;

I'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni
ed integrazioni;

I'art. 1, comma 508 della legge 28/12/2015, n. 208;

il d.p.c.m. 24/12/2015;

I'art. 3, comma 5 della legge 13/08/2010, n. 136;

e gliartt. 1, 2, 3, 10, 11 comma 2, 15, comma 2, ultimo periodo, 17, commi 2, 8 € 9 18, 22,
comma 2, 25, 26, 41, commi 5, secondo periodo, 8, 14, 48, comma 2, 49, commi 1 e 2, 50
comma 1, lett. a), 91, comma 5, 94, 95, 100, comma 1, 102, 108, comma 9 del D.Lgs
31/03/2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i, (D.lgs 31/12/2024, n. 209,
contenente "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”) ed i relativi Allegati ai quali tali disposizioni fanno
esplicito rinvio, con particolare riferimento alle disposizioni citate in merito alla fattispecie
degli affidamenti diretti (in particolare vedasi I'art.3 comma 1, lett .d) all’allegato I.1, quanto
alla definizione di affidamento diretto);

la delibera ANAC del 13/12/2023, n. 582;

i Comunicati ANAC in data 12/01/2024 e 31.01.2024;

I'art. 3, comma 5 della Legge 13/08/2010, n. 136;

I'art. 1 comma 9, lett. e) della legge 06/11/2012, n.190 e art. 10 comma 2, lett. a) del
P.T.P.C.;

I'art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate;

I'art. 8 del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169, esecutiva;

Richiamati:

e la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2025, n. 49, efficace ai sensi di legge, con la
quale e stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione
degli esercizi 2026-2028;

e la deliberazione della Giunta Comunale 07/01/2026, n. 3, efficace ai sensi di legge, con la
guale é stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), relativo agli anni 2026- 2028;
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la deliberazione della G.C. n. 16 del 23/01/2026, efficace ai sensi di legge, ad oggetto
“Approvazione del Piano integrato attivita e organizzazione (P.1.A.O.) 2026/2027/2028";
I'atto dirigenziale in data 21/05/2026, n. 652, efficace ai sensi di legge con il quale & stati
individuati, ai sensi dell’art. 15, comma 2, ultimo periodo e dell’allegato 1.2 del D.lgs. 31
marzo 2023, nonché in conformita all’art. 45 e relativi Allegati 1.2 e 1.10 a tale Decreto, il
Responsabile unico del Progetto nonché i componenti del Gruppo di lavoro incaricati della
progettazione, esecuzione e sorveglianza dei lavori in oggetto;

il “Foglio di Patti e Condizioni di appalto” e |'elaborato di computazione delle opere (stima
delle opere) in oggetto, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale sub A) e sub. B);

il report di affidamento delle lavorazioni in oggetto, di cui alla procedura effettuata dal RUP
sulla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia (SINTEL) - ID - 218838096,
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale sub. C);

la proposta di determinazione dirigenziale in data 09.06.2026 recante il nhumero 2839
predisposta dal Responsabile Unico del Progetto cui essa afferisce e dallo stesso inserita nel
flusso documentale dell’Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarita, la
sottoscrizione e la regolarita tecnica nei termini indicati dall’art. 147-bis, comma 1 del d.Igs.
18/08/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge
07/12/2012, n. 213, i cui contenuti si intendono a tutti gli effetti trasfusi nel presente
provvedimento;

Premesso che:

a seguito di sopralluogo effettuato da personale del servizio tecnico del settore LL.PP., al
fine di garantire presso l'edificio sottoindicato, di proprieta comunale, una migliore
prestazionalita degli impianti elettrici e un migliore confort ambientale, &€ emersa la necessita
di provvedere all’esecuzione di interventi di aggiornamento di tali impianti elettrici e della
termoregolazione climatica presso il Teatro Condominio “Vittorio Gassman” di Via Teatro, 5,
Gallarate;

risulta pertanto necessario attivare tale operativita, finalizzate a porre rimedio ad alcune
problematicita emerse in tale struttura che rivestono una particolare urgenza, secondo le
modalita tecniche ed economiche specificatamente individuate nel Foglio di Patti e Condizioni
di appalto e nella ulteriore documentazione progettuale (Stima delle opere), come sopra
individuata e allegata alla presente determinazione, la quale documentazione si intende con
il presente atto formalmente approvata;

occorre pertanto procedere ad affidare I'appalto relativo ad “INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DELLA TERMOREGOLAZIONE CLIMATICA PRESSO TEATRO “GASMANN" per
Iimporto complessivo di Euro 78.000,00, oltre IVA, di cui Euro 70.000,00 per importo
esecuzione prestazioni a corpo, Euro 7.000,00 per importo stimato manodopera ed Euro
1.000,00 per oneri relativi all’attuazione delle misure di sicurezza;

trattandosi di appalto di lavori, d'importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione
pubblica, ai sensi dell’art.62, comma 1, del DIgs n. 36/2023, intende procedere direttamente
e autonomamente all’affidamento dell’appalto in oggetto;

I'art. 50, comma 1, lett. a) del DIgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento diretto dei contratti relativi a lavorazioni di importo inferiore a € 150.000,00,
anche previo interpello di pit operatori economici ai, sensi dell’art.3 comma 1, lett .d)
all‘allegato 1.1 del Codice, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate
esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

I'art. 17, comma 2, del DIgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la
decisione a contrarre “individua l'oggetto, I'importo e il contraente, unitamente alle ragioni
della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla
capacita economico-finanziaria e tecnico-professionale”;

per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture gli enti locali sono obbligati ad
utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti di
acquisto (Soggetto Aggregatore Regionale) conformi al disposto dell’art. 25 del Digs
n.36/2023;

a tale fine, la Stazione appaltante, per il presente appalto di lavori, intende usufruire, in
conformita ai Comunicati ANAC in data 10/01/2024, 12/01/2024 e 31.01.2024, del Sistema
di intermediazione telematica negoziale di ARIA spa Lombardia denominato SINTEL,
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piattaforma di supporto per gli Enti locali della Regione Lombardia, comunque certificata per
lo svolgimento di procedure di affidamento di pubblici appalti, ai sensi degli articoli 22,
comma 2, 25 e 26, comma 3 del Codice (utilizzo di piattaforme di approvvigionamento
digitale certificate - PAD);

e risulta pertanto conforme all'interesse dell’Ente, all’economicita del procedimento
amministrativo, vista la soglia cui & riconducibile l'importo della prestazione, nonché
all'urgenza con la quale occorre affidare le prestazioni professionali sopra riassunte,
procedere con affidamento diretto previo interpello di piti operatori economici ai, sensi
dell'art.3 comma 1, lett .d) all’allegato 1.1 del Codice, predeterminati dalla Stazione
appaltante, utilizzando la piattaforma di negoziazione telematica SINTEL di ARIA spa di
Regione Lombardia;

Considerato che:
e ai sensi del citato art. 17 e dell’'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento &
finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui
caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

o Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: “INTERVENTI DI
AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DELLA TERMOREGOLAZIONE CLIMATICA PRESSO TEATRO
“GASMANN";

o Importo complessivo dell’appalto: Euro 78.000,00, oltre IVA;

o Forma del contratto: ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Igs. n.
36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. a) del medesimo
decreto, mediante corrispondenza secondo I'uso commerciale, consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di
recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

o Modalita di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.
a) del d.lgs. 36/2023;

o Contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto: ai sensi
dell’articolo 11 comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 ed in conformita all’allegato I.01 al Codice
il CCNL applicabile applicabile al presente appalto € il seguente: CCNL per i dipendenti
dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti (C011)

o Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti
e nella documentazione progettuale della procedura di affidamento;

e ai sensi dell’art. 58 del DIgs n.36/2023, |'appalto, peraltro gia accessibile, dato I'importo
non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non €& ulteriormente
suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ci0 comporterebbe una
notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attivita amministrativa con evidente
violazione del principio di risultato di cui all’art. 1 del Digs n. 36/2023;

e ai sensi dell’art.106 del DIlgs n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere
la cauzione provvisoria;

¢ la documentazione tecnica dell’appalto in oggetto, predisposta dal RUP, & composta dai
seguenti elaborati: Foglio di Patti e Condizioni di appalto” e l'elaborato di stima e delle
opere in oggetto, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale sub A) e sub. B);

e a tale scopo, ¢ stata effettuata dal RUP, tramite piattaforma di e-procurement SINTEL di
ARIA spa della Regione Lombardia, richiesta di offerta per affidamento diretto (ID.
procedura n. 218838096), interpellando i seguenti operatori economici qualificati per lo
svolgimento delle opere oggetto di affidamento individuati in base alle motivazioni piu
sotto descritte:

Ragione sociale GUIDI SRL
P. IVA / Cod. Istat 1747907056773
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Indirizzo Via Federico Confalonieri, 22b, 21013 Gallarate - VA;

Ragione sociale Celestino Aucello SAS di Celestino Aucello & C.
P. IVA / Cod. Istat 08818800966
Indirizzo Via della Croce, 15, 20008 Bareggio - MI

¢ la consultazione di tali operatori economici, idoneamente qualificati e abilitati ed in possesso
di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, come
richiesto dal sopra richiamato art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs 31/03/2023, n. 36, viene
effettuata nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, di cui all’ art. 49, commi
1 e 2 del sopra citato Decreto e degli ulteriori principi generali enunciati dallo stesso, ed in
particolare in conformita ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza
e correttezza ed ai principi fondamentali di fiduciarieta, efficacia, economicita, tempestivita
e proporzionalita e di risultato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

e come rilevabile dal “report” della procedura, generato dal Sistema SINTEL e allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale sub. C), entro il termine
indicato nella richiesta di presentazione mediante strumenti telematici dell’offerta da parte
degli operatori interpellati, gli stessi hanno presentato la propria migliore proposta
economica con le seguenti risultanze:

Id Offerta 1778859942776

Fornitore Celestino Aucello SAS di Celestino Aucello & C.
Modalita di partecipazione Forma Singola

Data venerdi 15 maggio 2026 17.45.42 CEST

Sconto 3,00000 %

Id Offerta 1778858804682

Fornitore GUIDI SRL

Modalita di partecipazione Forma Singola

Data giovedi venerdi 15 maggio 2026 17.26.44 CEST
Sconto 2,00000 %

o [|‘offerta economica presentata dell’'operatore Celestino Aucello SAS di Celestino Aucello
& C. con sede in Via della Croce, 15, 20008 Bareggio - MI - P. IVA / Cod. Istat
1747907056773, risultata essere quella economicamente piu conveniente per la
Stazione appaltante, puo essere considerata congrua quanto al costo della manodopera
indicato in sede di presentazione del preventivo dall’affidatario e corrispondente al
principio di adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore
dei lavoratori impiegati nell’appalto;

e occorre pertanto procedere all'assegnazione delle operativita in oggetto, nei confronti
dell’‘operatore economico sopra indicato, per un importo contrattuale di €. 75.847,50
comprensivo di costo della manodopera dichiarata dall’offerente, e di oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 1.000,00 oltre ad IVA al 22%,

e sono estesi al contraente gli obblighi previsti dall’art. 1, comma 17 della Legge
06/11/2012, n. 190 e del conseguente Piano Nazionale Anticorruzione;

¢ il codice CIG ¢ quello evidenziato in oggetto e che |'operatore economico si assume tutti
neri di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 13/08/2010, n.136
come modificato dall’art. 7 del D.L. 12/11/2010, n.187 (c.d. legge sulla tracciabilita dei
flussi finanziari)

e non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6
bis della Legge 241/1990 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Gallarate;

e la proposta di determinazione di cui € caso, predisposta dal Responsabile Unico del
progetto cui essa afferisce, e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell’Ente, la
qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarita e la sottoscrizione, & tecnicamente
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regolare nei termini indicati dall’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213;

¢ il presente atto € conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall’art.
20, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi approvato
con deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169 e ss. mm. ii., in attuazione
della delibera di Consiglio Comunale 12/12/2016, n. 72 di approvazione delle linee guida
per il Piano di prevenzione della corruzione e, da ultima, con la deliberazione di G.C. n.
16 del 23/01/2026, efficace ai sensi di legge, ad oggetto “Approvazione del Piano
integrato attivita e organizzazione (P.I.A.0O.) 2026/2027/2028”, tutte efficaci ai sensi di

legge;

Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di
legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio
evidenziata in preambolo, che stabilisce:
o di stabilire, ai sensi dell’art. 17, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 192 del TUEL,
che il presente procedimento € finalizzato alla stipulazione di un contratto per
I'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

o Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: “INTERVENTI DI
AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DELLA TERMOREGOLAZIONE CLIMATICA PRESSO TEATRO
“GASMANN";

o Importo complessivo dell’appalto: Euro 78.000,00, oltre IVA;

o Forma del contratto: ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Igs. n.
36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. a) del medesimo
decreto, mediante corrispondenza secondo I'uso commerciale, consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di
recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

o Modalita di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.
a) del d.lgs. 36/2023;

o Contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto: ai sensi
dell’articolo 11 comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 ed in conformita all’allegato 1.01 al Codice
il CCNL applicabile applicabile al presente appalto € il seguente: CCNL per i dipendenti
dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti (C011)

o Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti
e nella documentazione progettuale della procedura di affidamento;

o di approvare la documentazione tecnica dell’appalto in oggetto, predisposta dal RUP, &
composta dai seguenti elaborati: Foglio di Patti e Condizioni di appalto” e l'elaborato di
stima delle opere in oggetto, allegati alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale sub A) e sub. B);

o di affidare, per le ragioni espresse in premessa, mediante affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023, i lavori in oggetto, all’‘operatore
economico Celestino Aucello SAS di Celestino Aucello & C. con sede in Via della Croce,
15, 20008 Bareggio - MI - P. IVA / Cod. Istat 1747907056773, - per un importo
contrattuale di €. 75.847,50, oltre IVA, alle condizioni di cui agli elaborati tecnici ed al
relativo report allegato alla presente p.i. sub C);

e di dare atto che a motivo della necessita improrogabile ed indifferibile di procedere
all’esecuzione delle urgenti attivita manutentive in oggetto, il RUP intende procedere,
nell'immediato, anche in carenza della verifica di alcuni requisiti generali dell’affidatario,
all’avvio in via anticipata di alcune prestazioni relative al presente appalto, mediante
redazione del relativo verbale di consegna in via d’urgenza di alcune operativita di
appalto, ai sensi dell’art. 17, commi 8 e 9 del DIgs n. 36/2023; con riguardo al presente
affidamento, I'operatore economico ha comunque attestato, con dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta, prodotta insieme all’'offerta economica, il possesso dei requisiti di
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qualificazione richiesti per lo svolgimento dei lavori oggetto di affidamento e con riguardo
ad essi, la Stazione appaltante sta comunque procedendo, ai sensi dell’art. 17, comma 5
del D.Lgs 31/03/2023, n. 36, ad accertare e verificare la veridicita di tali dichiarazioni,
nelle forme e secondo le modalita prescritte dall’ art. 99 del summenzionato Decreto;

o di dare atto che la stipulazione del contratto avverra in modalita elettronica mediante
scambio di lettera commerciale;

o didare atto che il RUP provvedera tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di
comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del DIlgs n.36/2023, compresa la
pubblicazione dell’avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 50,
comma 9 del DIgs n. 36/2023;

e di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n°® 267/2000, I'importo
complessivo che scaturisce dall’affidamento dei lavori in oggetto, pari a Euro 92.533,95
comprensiva di IVA al 22%, oltre a Euro 936,00 relativo all'importo presunto complessivo
dell'incentivo spettante per lo svolgimento delle funzioni tecniche da parte del RUP, per
un totale di Euro 93.469,95 & imputata sugli strumenti contabili nei termini sottoindicati
in ragione dell’esigibilita delle relative obbligazioni passive a carico dell’'amministrazione
comunale:

- Bilancio di previsione 2025;
- P.E.G.: capitolo 4715;

e di assumere altresi I'impegno di spesa relativo al pagamento del contributo all’ANAC,
dovuto in relazione al presente affidamento, e pari ad € 35,00, sul cap. 4715 del bilancio
2025, che presenta adeguata disponibilita;

e di rendere noto, ai sensi dell’art. 15, comma 2, ultimo periodo del D.Igs. n. 36/2023 che
il Responsabile Unico del Progetto & I’Arch. Luca Picco - Responsabile del servizio
Progettazione, manutenzioni e patrimonio, presso il Settore LL.PP;

DETERMINA

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di
legge |la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio
evidenziata in preambolo qui richiamati in ogni loro parte quale contenuto determinativo
dell’oggetto del presente provvedimento, che stabilisce:

1. di stabilire, ai sensi dell’art. 17, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 192 del TUEL,
che il presente procedimento é& finalizzato alla stipulazione di un contratto per
I’'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

o Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: “INTERVENTI DI
AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DELLA TERMOREGOLAZIONE CLIMATICA PRESSO TEATRO
“GASMANN";

o Importo complessivo dell’appalto: Euro 78.000,00, oltre IVA;

o Forma del contratto: ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Igs. n.
36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. a) del medesimo
decreto, mediante corrispondenza secondo I'uso commerciale, consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di
recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

o Modalita di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.
a) del d.lgs. 36/2023;

o Contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto: ai sensi
dell’articolo 11 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 ed in conformita all’allegato I.01 al Codice
il CCNL applicabile al presente appalto € il seguente: CCNL per i dipendenti dalle aziende
metalmeccaniche e della installazione di impianti (C011)
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o Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti
e nella documentazione progettuale della procedura di affidamento;

2. di approvare la documentazione tecnica dell’appalto in oggetto, predisposta dal RUP, &
composta dai seguenti elaborati: Foglio di Patti e Condizioni di appalto” e l'elaborato di
stima delle opere in oggetto, allegati alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale sub A) e sub. B);

3. di affidare, per le ragioni espresse in premessa, mediante affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023, i lavori in oggetto, all’'operatore
economico Celestino Aucello SAS di Celestino Aucello & C. con sede in Via della Croce,
15, 20008 Bareggio - MI - P. IVA / Cod. Istat 1747907056773, - per un importo
contrattuale di €. 75.847,50, oltre IVA, alle condizioni di cui agli elaborati tecnici ed al
relativo report allegato alla presente p.i. sub C);

4. di dare atto che a motivo della necessita improrogabile ed indifferibile di procedere
all’esecuzione delle urgenti attivita manutentive in oggetto, il RUP intende procedere,
nell'immediato, anche in carenza della verifica di alcuni requisiti generali dell’affidatario,
all’avvio in via anticipata di alcune prestazioni relative al presente appalto, mediante
redazione del relativo verbale di consegna in via d'urgenza di alcune operativita di
appalto, ai sensi dell’art. 17, commi 8 e 9 del DIgs n. 36/2023; con riguardo al presente
affidamento, I'operatore economico ha comunque attestato, con dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta, prodotta insieme all’'offerta economica, il possesso dei requisiti di
qualificazione richiesti per lo svolgimento dei lavori oggetto di affidamento e con riguardo
ad essi, la Stazione appaltante sta comunque procedendo, ai sensi dell’art. 17, comma 5
del D.Lgs 31/03/2023, n. 36, ad accertare e verificare la veridicita di tali dichiarazioni,
nelle forme e secondo le modalita prescritte dall’ art. 99 del summenzionato Decreto;

5. di dare atto che la stipulazione del contratto avverra in modalita elettronica mediante
scambio di lettera commerciale;

6. di dare atto che il RUP provvedera tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia
di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del DIgs n.36/2023, compresa la
pubblicazione dell’avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 50,
comma 9 del DIgs n. 36/2023;

7. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n°® 267/2000, I'importo
complessivo che scaturisce dall’affidamento dei lavori in oggetto, pari a Euro 92.533,95
comprensiva di IVA al 22%, oltre a Euro 936,00 relativo all'importo presunto complessivo
dell'incentivo spettante per lo svolgimento delle funzioni tecniche da parte del RUP, per
un totale di Euro 93.469,95 & imputata sugli strumenti contabili nei termini sottoindicati
in ragione dell’esigibilita delle relative obbligazioni passive a carico dell’'amministrazione
comunale:

- Bilancio di previsione 2026;
- P.E.G.: capitolo 4715;

8. di assumere altresi I'impegno di spesa relativo al pagamento del contributo all’ANAC,
dovuto in relazione al presente affidamento, e pari ad € 35,00, sul cap. 4715 del bilancio
2026, che presenta adeguata disponibilita;

9. di rendere noto, ai sensi dell’art. 15, comma 2, ultimo periodo del D.Igs. n. 36/2023

che il Responsabile Unico del Progetto & I’Arch. Luca Picco - Responsabile del servizio
Progettazione, manutenzioni e patrimonio, presso il Settore LL.PP.
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Allegati:
A) Foglio Patti e condizioni di appalto;
B) Elaborato di Stima delle opere in oggetto;

C) Report di aggiudicazione della procedura effettuata sulla piattaforma di e-procurement della
Regione Lombardia (SINTEL) id n. 218838096.

CT/LP/GB AUCELLO teatro GASSMAN

Gallarate, 09/06/2026 Il Dirigente

TENTI CRISTIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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GALLARATE

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
UFFICIO SEGRETERIA

ATTO INTERNO A CORREDO DELL'ATTIVITA’ DI ASSEGNAZIONE DI CONTRATTI, ADOZIONE
DI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE (art. 1, comma 9, lett. e) della legge 06/11/2012, n. 190
e dell’art. 10, comma 2, lettera a) del PTPC

OGGETTO: INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIANTI  ELETTRICI E  DELLA
TERMOREGOLAZIONE CLIMATICA PRESSO TEATRO “GASMANN” - CONDOMINIO” IN GALLARATE -
AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO CELESTINO AUCELLO SAS DI CELESTINO
AUCELLO & C PER L'IMPORTO NETTO DI EURO 75.847,50 - CIG BBAC9DCD62

All’esito dei riscontri effettuati in relazione alla pratica in oggetto, si dichiara:

X non sussiste

O sussiste
situazione di parentela o affinita entro il secondo grado fra i dipendenti di quest’ Amministrazione
comunale, che hanno preso parte nei termini con poteri decisori nei termini sottoindicati al

procedimento/attivita in oggetto, ed i titolari, soci, amministratori e dipendenti del
contraente/destinatario/beneficiario che hanno agito in analogo modo

O Autorizzazione

O Concessione

X Contratto

O Vantaggio economico comunque denominato

I dati del contraente/destinatario/beneficiario sono stati desunti da atti comunque formati da pubbliche
amministrazioni, da atti dotati di pubblica fede (es: statuti, atti costitutivi formati per notaio, ....), dalla
sottoscrizione di atti con poteri decisori rivolti a quest’/Amministrazione, o da altra fonte di conoscenza
diretta.

I soggetti del Comune di Gallarate che hanno preso parte al procedimento/attivita in oggetto

con poteri decisori finali o di proposta di decisione formalizzata sono i seguenti:

1 Ing. Cristiano Tenti
(Dirigente di Settore )

2 Arch. Luca Picco
(Responsabile di Servizio)

3. Arch. Luca Picco
(Responsabile del procedimento)

4 Dott. Giovanni Bernasconi
(Incaricato dell’istruttoria)

Gallarate, 09.06.2026
Il Dirigente
Ing. Cristiano Tenti

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Gallarate

Via Verdi, 2- 21013 Gallarate (Va)
www.comune.gallarate.va.it
protocollo@pec.comune.gallarate.va.it
C.F./P.Iva 00560180127
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&) GALLARATE

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DELLA TERMOREGOLAZIONE
CLIMATICA PRESSO TEATRO "GASSMAN"” /CONDOMINIO”- CIG BBACO9DCD62

AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Visto l'articolo 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023

COMUNICA

1. NOME ED INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Gallarate — Settore LL.PP. — Patrimonio, Iscritta al’AUSA della
Provincia di Varese in data 25/09/2023 - n. 0000162582 — Livello di qualificazione L1;

Indirizzo: Via Cavour n. 2 — Gallarate (VA) - codice NUTS: ITC41;

Telefono 0331/754-215-278 - posta elettronica: tecnico@comune.gallarate.va.it;
PEC protocollo@pec.comune.gallarate.va.it — www www.comune.gallarate.va.it;

2. CODICE CPV: 45315000-8 - Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici
per edifici.

3. DESCRIZIONE DELL’APPALTO:

Natura ed entita dellappalto: “INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DELLA
TERMOREGOLAZIONE CLIMATICA PRESSO TEATRO “GASMANN”

4 . PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA:
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett a) del D.Igs. n. 36/2023.

5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
per I'aggiudicazione dei lavori si & adottato il seguente sistema: criterio del prezzo piu basso sull'importo
posto a base d’appalto

6. NUMERO OFFERTE RICEVUTO:
Numero operatori economici invitati: 2 (DUE)
Numero delle offerte ricevute: 2 (DUE)

7. AGGIUDICAZIONE:

Nome dell’Aggiudicatario: Celestino Aucello SAS di Celestino Aucello & C.
Indirizzo: Via della Croce, 15, 20008 Bareggio - MI
CF/P.IVA: 08818800966
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8. VALORE DELL’OFFERTA CUI E STATO AFFIDATO L’APPALTO:

€. 75.847,50 comprensiva di costo della manodopera dichiarato dall'offerente ed oneri relativi all’attuazione
delle misure di sicurezza, oltre IVA, con uno sconto percentuale del 3,000% sull'importo dei lavori posto a
base d’appalto.

9. INFORMAZIONI CHE INIDICANO SE L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO E/O
PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI NON COMUNALLI: L’appalto € finanziato con fondi comunali.

10.1 NOME ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:
Ricorso amministrativo presso Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

10.2. TERMINI PER LE PROCEDURE DI RICORSO:
30 giorni dal presente avviso ovvero dalla notificazione o piena conoscenza dell’atto o del provvedimento;

10.3. SERVIZIO PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTE INFORMAZIONI:
Indirizzo postale: via Filippo Corridoni, 39 — 20122 Milano

Posta elettronica: mi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.gacert.it;

Indirizzo internet: http:/ www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/milano/index.html

11. ALTRE EVENTUALI INFORMAZIONI: L’appalto in oggetto avra una durata complessiva di giorni 90
(diconsi novanta) naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di consegna dei lavori a seguito di
affidamento formale dell’appalto mediante adozione del relativo provvedimento e fino all’ultimazione delle
attivita affidate.

Ai sensi dellart. 15 del D.lgs. n. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto e Responsabile del
procedimento € individuato nella persona dell’Arch. Luca Picco, Responsabile del servizio Edilizia Pubblica e
Patrimonio presso il Settore LL.PP. del Comune di Gallarate, tel. 0331 754276, e-mail:
lucapicco@comune.gallarate.va.it, PEC: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it.

Il Responsabile Unico del Progetto
(Arch. Luca Picco)
(Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
di cui all’articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7

marzo 2005 e s.m.i. — Codice del’Amministrazione
digitale)
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&) GALLARATE

SETTORE: LL.PP. E PATRIMONIO

CLIMATICA PRESSO TEATRO GASMANN CONDOMINIO

LAVORI DI CATEGORIA 0S28 - AGGIORNAMENTO TERMOREGOLAZIONE

FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI

importi in euro

1 Importo esecuzione prestazioni a corpo 70.000,00
2 Importo stimato manodopera 7.000,00
3 Oneri per I'attuazione delle misure di sicurezza 1.000,00
T Totale appalto (1 + 2 + 3) 78.000,00
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ART. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto o specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto,

'esecuzione dell’appalto si intende subordinato al rispetto delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si

intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’Appaltatore:

a. Codice dei contratti pubblici di lavori di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi Allegati;

b. D.lgs 31.12.2024, n.209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,

c. Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto non

abrogato);

Codice Civile — libro 1V, titolo lll, capo VIl "dell’appalto”, artt. 1655-1677;

le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP_;

tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;

le leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;

le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.l., i criteri ambientali minimi (CAM) in vigore

e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della

esecuzione dei lavori;

i. Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono essere
eseguite le opere oggetto dell’appalto;

j- Ordinanze e regolamenti comunali compresi quelli relativi alla limitazione dei cantieri e delle attivita
rumorose;

k. Il vigente Piano Triennale della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza del Comune di
Gallarate;

[. Il Patto di Integrita del Comune di Gallarate, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
02/11/2015, n. 124;

m. Il vigente Codice di Comportamento del Comune di Gallarate.

se~oa

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’'appalto ha per oggetto i lavori articolati secondo gli interventi specificati nell’allegato p.i. stima
economica

le prestazioni oggetto di appalto sono a :a corpo e ;la contabilizzazione delle prestazioni a corpo &
effettuata applicando allimporto del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro/ indicate nella documentazione d’appalto, di
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione alle prestazioni eseguite.

Le tipologie e le modalitd da seguirsi per I'esecuzione degli interventi richiesti sono descritte negli
elaborati allegati.

Tutti gli interventi da prestarsi verranno comunicati dal’Amministrazione Comunale all'lmpresa
appaltatrice mediante segnalazione via e-mail, oppure PEC, preceduta, in caso di urgenza ed
indifferibilita della prestazione, da eventuale comunicazione telefonica in relazione alle esigenze
del’Amministrazione Comunale stessa, da parte degli uffici competenti.

In presenza di particolari circostanze I’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, si
riserva la facolta di affidare altre prestazioni dello stesso genere, anche ad altre Imprese aventi un
contratto in essere con I'Ente

L’'appalto & soggetto, comunque, alle osservanze e disposizioni di leggi vigenti in materia di appalti e di
prestazioni per conto di Enti pubbilici.

ART. 3 — INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI E PARTICOLARI REQUISITI RICHIESTI

L’'appalto di cui all’'oggetto dovra essere eseguito a perfetta regola d’'arte, con materiale e mezzi a carico
della Ditta aggiudicataria e in conformita alle condizioni espresse nel presente Foglio di Patti e Condizioni.
Esso avra inizio dopo l'avvenuta stipula del contratto ovvero, in caso di urgenza, in seguito a specifica
disposizione da parte del Settore LL.PP. e Patrimonio.

Si precisa che per gli interventi dovranno essere utilizzati idonee attrezzature e mezzi nonché prodotti
registrati e approvati dalle competenti autorita, secondo le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.l., le
norme C.E.l. e i criteri ambientali minimi (CAM) in vigore e tutte le norme modificative e/o sostitutive che
venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;

PRESCRIZIONI GENERALI:
- le attrezzature di vario tipo utilizzate dovranno soddisfare le esigenze e le norme di buona tecnica in
materia.
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ART. 4 — SPECIFICA DEGLI INTERVENTI E DETERMINAZIONE DEI PREZZI - REVISIONE DEI PREZZI

Le tipologie degli interventi e i relativi prezzi unitari a base d’asta sono indicate nell’elaborato di stima
economica

| suddetti interventi dovranno essere, all’occorrenza, effettuati nelle ore notturne senza alcun incremento di
prezzo.

L’amministrazione si riserva inoltre la facolta di variare il numero dei suddetti interventi secondo le effettive
necessita ed esigenze che si presenteranno durante la gestione, nonché di non effettuarli o di effettuarli
anche in modo parziale, senza alcun diritto di rivalsa da parte della Ditta aggiudicataria.

Ai prezzi di appalto potra essere applicata la disciplina di revisione degli stessi, qualora ricorrano le
condizioni e i presupposti previsti dagli articoli 60, commi 2 e 2 bis del D.Lgs n. 36/20232 e s.m.i, (D.lgs
31.12.2024, n. 209, art. 23) nonché quanto prescritto dall’Allegato 1.2 - bis al Codice.

Anche per la compensazione dei prezzi dovuto all'incremento dei costi delle materie da costruzione trova
applicazione quanto previsto al precedente capoverso.

ART. 5 - MODALITA’ INERENTI ALL’AFFIDAMENTO

L’importo dell’appalto ammonta a:

importi in euro
1 Importo esecuzione prestazioni a corpo 70.000,00
2 Importo stimato manodopera 7.000,00
3 Oneri per I'attuazione delle misure di sicurezza 1.000,00
T Totale appalto (1 +2 + 3) 78.000,00

* N.B.:_Si precisa che in fase di formulazione dell’'offerta sulla voce relativa alla_ manodopera il ribasso
percentuale € da considerarsi applicato esclusivamente alle voci delle Spese Generali e Utile
dell’lmpresa considerate dall Amministrazione per il sequente servizio pari complessivamente al ------
25 % di cui 15-% per spese generali e 10-% per utile dellimpresa

L’appalto & disciplinato dalle leggi e dai Regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici (Decreto Legislativo
31 marzo 2023, n. 36 e relativi Allegati, D.Igs 31.12.2024, n.209 “Disposizioni integrative e correttive al
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), nonché dalle condizioni
stabilite dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 (c.d. Testo Unico della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro).

L’appalto verra affidato direttamente dal’ Amministrazione Comunale, ai sensi degli articoli 50, comma 1, lett.
lett. a) (se lavori) e 62, comma 1, del D.Igs. 31 marzo 2023, n. 36 e relativi Allegati, attraverso procedura di
di e-procurement denominata Sintel di ARIA spa della Regione Lombardia, piattaforma di supporto per gl
Enti locali della Regione Lombardia, comunque certificata per lo svolgimento di procedure di affidamento di
pubblici appalti, ai sensi degli articoli 22, comma 2, 25 e 26, comma 3 del Codice (utilizzo di piattaforme di
approvvigionamento digitale certificate — PAD), nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli
inviti, di cui all’ art. 49, commi 1 e 2 del sopra citato Decreto e degli ulteriori principi generali enunciati dallo
stesso, ed in particolare in conformita ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e
correttezza ed ai principi fondamentali di fiduciarieta, efficacia, economicita, tempestivita e proporzionalita e
di risultato di cui agli artt. 1, 2 e 3 del ripetuto D.Lgs. n. 36/2023, con il criterio del prezzo piu basso,
espresso in termini di sconto percentuale da applicarsi all'importo posto a base di appalto, di cui all’art. 4 del
presente Foglio di Patti e Condizioni al netto del costo della manodopera nella quota del 75% e degli oneri
della sicurezza predeterminati dalla Stazione appaltante, oltre a IVA ai sensi di legge);

In particolare, la scelta dell’operatore economico, affidatario diretto del presente appalto, € avvenuta, ai

sensi dell’'art 50, comma 1, lett. b) del DIgs n.36/2023, tenendo conto che lo stesso risulta in possesso di

documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali in oggetto e risulta

selezionato ed individuato tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante);
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L’'amministrazione Comunale procedera egualmente all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica
offerta valida.

Non saranno ammissibili offerte in rialzo rispetto ai prezzi di cui al predetto articolo 2.

L’Amministrazione Comunale potra non aggiudicare I'appalto a suo insindacabile giudizio.

L’importo di affidamento corrispondera all’'importo risultante dall’offerta complessiva (per lavori a corpo cosi
come presentata dall’aggiudicatario e sara pertanto da considerarsi al netto del ribasso offerto.

L’importo contrattuale, di cui al precedente capoverso, sara comprensivo anche del costo della sicurezza
aziendale (o interna o specifica) nonché del costo della manodopera che I'aggiudicatario, in sede di offerta,
avra dichiarato ed indicato.

Ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati nel presente articolo, nello
schema sopra riportato, non sono ribassabili. Resta la possibilita per 'operatore economico di dimostrare
che il ribasso complessivo dellimporto deriva da una piu efficiente organizzazione aziendale o da sgravi
contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Inoltre, in conformita a quanto disposto dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, I'affidatario
delle prestazioni dara atto che gli importi sopra specificati sono stati determinati tenendo conto delle spese
relative al costo del personale a cui € verra applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con lattivita oggetto dell’appalto o della concessione svolta
dall'impresa anche in maniera prevalente.

Al fine di garantire, la stabilita occupazionale del personale impiegato nonché le pari opportunita
generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilita o svantaggiate,
'aggiudicatario, ai sensi dell’art. 102 del Codice si impegna altresi ad adottare adeguate misure volte a
garantire il rispetto di tale normativa, indicando le misure stesse che si intendono adottare.

L’'importo dei lavori previsto contrattualmente potra variare di un quinto in piu o in meno, secondo quanto
previsto dall’art. 120, comma 9 del D.Igs. n. 36/2023, nel rispetto delle altre condizioni e limiti stabiliti dallo
stesso art. 120, senza che I'esecutore possa avanzare nessuna pretesa od indennizzo

ART. 6 —- REDAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta, redatta in competente bollo, dovra riportare:

e [indicazione del ribasso percentuale in termini di sconto percentuale da applicarsi all'importo
posto a base di appalto, di cui all’ di cui all’art. 5 del presente foglio di Patti e Condizioni, al
netto degli oneri della sicurezza e della manodopera computati dalla Stazione appaltante e di
IVA ai sensi di legge):

e lindicazione del costo della sicurezza aziendale (o interna o specifica) che laffidatario
intende applicare;

e lindicazione del costo della manodopera che l'affidatario avra determinato con riguardo
all’esecuzione delle prestazioni in appalto;

e [limpegno, da parte dellimpresa, ad eseguire il lavoro/fornitura/servizio in oggetto alle
condizioni espresse nel presente foglio di Patti e Condizioni.

La redazione dell’'offerta comporta I'implicita dichiarazione da parte della Ditta di aver effettuato sopralluogo
onde accertare I'esatta consistenza degli interventi oggetto del presente appalto.

ART. 7 — OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI, PRESCRIZIONI TECNICHE E
NORME - SCELTA DELL’APPALTATORE
Costituiscono parte integrante del presente, di cui I'’Appaltatore dichiara di aver preso particolareggiata e
perfetta conoscenza:
» Capitolato generale di appalto, che s’intende materialmente trascritto, per quanto ancora
applicabile (in caso di lavori);
» le norme in materia di sicurezza nonché di salute e sicurezza dei lavoratori ed in
particolare il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
Nei prezzi di elenco di cui allelenco del precedente art. 4, sono compresi e compensati tutti gli oneri
derivanti dallosservanza delle suddette condizioni generali, capitolati, istruzioni, prescrizioni tecniche,
regolamenti, norme etc.

ART. 8 — ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E VIGILANZA DEL COMUNE
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Gli interventi devono essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformita a quanto stabilito dal presente
Foglio Patti e Condizioni, nonché ad ogni altra indicazione data dal Comune di Gallarate sotto la piena
responsabilita del'lmpresa Appaltatrice.

Il Comune potra designare uno o piu incaricati che avranno il potere di effettuare le necessarie verifiche e
controlli e di impartire alla ditta le necessarie direttive e le osservazioni opportune sul’andamento delle
operazioni ai fini della conformita dell’esecuzione dell’appalto e del suo svolgimento alle condizioni stabilite.
Le prove e le verifiche, eventualmente eseguite dal Comune nell’esercizio delle suddette facolta, non lo
impegnano qualunque sia il loro esito, all’accettazione delle lavorazioni/servizio/fornitura effettuato.

La presenza degli incaricati del Comune nel corso dell’esecuzione degli interventi non solleva la ditta ed il
proprio incaricato da alcuna responsabilita che loro compete.

L’lmpresa € inoltre ritenuta responsabile del rispetto da parte del proprio personale impiegato delle norme di
legge in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni particolari vigenti all'interno del luogo delle singole
operazioni.

ART. 9 — DURATA DEL CONTRATTO E AMMONTARE DELL’APPALTO

Il contratto avra la durata di giorni 90 (novanta) naturali, consecutivi e continui a partire dalla data del verbale
di/ consegna dei lavori/ inizio del servizio/fornitura e comunque fino allesaurimento delle somme a
disposizione.

Ai sensi dell’art. 17 comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, 'esecuzione del contratto e I'inizio dei lavori
servizio/fornitura potra avvenire solo dopo che il contratto d’appalto & divenuto efficace, salvo che, in caso di
urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda I'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal
comma 9 dello stesso art. 17.

(La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 17 comma 9, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 potra procedere
all’esecuzione d’'urgenza: in tal caso il Direttore dei Lavori, nel verbale di consegna in via d’'urgenza, indica a
quali materiali 'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al
programma di esecuzione presentato. Il Direttore Lavori, in questo caso, dovra contabilizzare quanto
predisposto o somministrato dall’esecutore per rimborsare le relative spese nell’ipotesi di mancata stipula del
contratto. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore Lavori revoca le eventuali limitazioni impartite.

Le prestazioni saranno contabilizzate secondo le modalita fissate dal presente Foglio di Patti e Condizioni e
con riferimento agli interventi effettivamente richiesti ed eseguiti, riscontrabili dalle comunicazioni inviate.

ART. 10 — CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’articolo 117, comma 1, del Codice dei contratti, & richiesta una garanzia definitiva a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% dell’'importo contrattuale.

Ai sensi dell’art. 53, comma 4 bis del D.lgs n. 36/2023, come modificato dall’art. 19, comma 1, del D.Igs ,.
209/2024 alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall’articolo 106, comma 8, e gli
aumenti previsti dall’articolo 117, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023.

La garanzia & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 106, comma 3, del Codice dei contratti, in
conformita allo schema tipo 1.2, se riferita al singolo garante, o 1.2.1, se riferita a piu garanti, allegato al
D.M. n. 193 del 16 settembre 2022, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresi verificabile
telematicamente presso I'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso piattaforme operanti con
tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni. Dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici
qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su
registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dal'lAGID con |l
provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1

La cauzione sta a garanzia del’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal’impegnativa di esecuzione
dei lavori/, dal risarcimento dei danni derivanti dal’inadempienza delle obbligazioni stesse, fatto salvo
'esperimento di ogni altra azione nel caso che la cauzione risultasse insufficiente.

L’esecutore dovra reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o
in parte, entro trenta giorni dall’escussione, nella misura pari alle somme riscosse.

Dopo aver effettuato il suddetto deposito cauzionale definitivo, la ditta Appaltatrice & tenuta, sotto pena di
decadenza, a sottoscrivere I'eventuale contratto di appalto, se previsto, assolti gli adempimenti di legge
richiesti, entro i termini che al riguardo saranno indicati dal’ Amministrazione.
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ART. 11 — PAGAMENTI

Il pagamento verra effettuato -al completamento dell’'appalto o potra essere erogato un acconto alla meta
contabile dell’avanzamento dei lavori, ed erogato entro 60gg. giorni dal ricevimento di fattura in modalita
elettronica e compilata secondo le indicazioni delle vigenti leggi e previa attestazione di regolarita della
prestazione, rilasciata da incaricato del Settore 3 comunale.

Sono a carico della Ditta appaltatrice tutti gli oneri derivanti dal pagamento delle prestazioni in oggetto,
compresi oneri previdenziali ed assicurativi.

L’affidatario dell’appalto € in particolare tenuto ad osservare ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti da
leggi, norme sindacali, assicurative nonché da consuetudini derivanti da contratti collettivi o disposizioni
inerenti la manodopera.

A riguardo si precisa che, a richiesta l'affidatario deve trasmettere all Amministrazione Comunale I'elenco
nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Enti preposti.
Qualora I’Amministrazione riscontrasse o venissero denunciate da parte dell'lspettorato del Lavoro,
violazioni alle disposizioni sopra elencate, la stessa si riserva il diritto insindacabile di sospendere
'emissione dei mandati di pagamento sino a quando I'lspettorato del Lavoro non abbia accertato che ai
lavoratori sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Pena la nullita assoluta del contratto, per assicurare la tracciabilita dei flussi finalizzata a prevenire
infiltrazioni criminali, I'appaltatore si obbliga all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge
136/2010 e s.m.i.

Pertanto, l'aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ossequio a
quanto previsto dal sopraccitato art. 3 della Legge 136/2010, I'appaltatore pena la nullita assoluta del relativo
contratto inserisce nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli
stessi assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

La Stazione appaltante acquisira d’ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita
contributiva (DURC) dell’'appaltatore in tutti i casi in cui cio € richiesto dalla legge.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarita
contributiva (DURC) dovra essere comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano
d'opera relativa allo specifico contratto affidato; tale congruita, per i lavori edili & verificata mediante
I'attestazione di congruita di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 25 giugno
2021 recante “disposizioni in ordine alla congruita dellincidenza della manodopera impiegata nella
realizzazione di lavori edili per i lavori pubblici e per quelli privati”; per i lavori non edili & verificata in
comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

ART. 11 bis — REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

In conformita all’Art.60, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dall’art. 23 del D.Lgs n. 29/2024,
la Stazione appaltante valutera le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in
diminuzione, con i criteri indicati nel suddetto Art. 23.

Tali variazioni di prezzo che comunque non possono apportare modifiche che alterino la natura generale del
contratto; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva. che determinano:

a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo
complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento
applicata alle prestazioni da eseguire;

b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per
cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione
del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti
indici sintetici elaborati dal’'ISTAT:

a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi dell’art.60, comma 4-quater del
Codice;

b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione
dell'industria e dei servizi e gli indici anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie.

Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito ISTAT, sono adottati i
singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato
II.2-bis al Codice, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi dell’art. 60, comma 4-quater
del Codice.

Gli indici di prezzo di cui al comma 2, lettera b) sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di
calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformita alle pertinenti disposizioni normative europee e
nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.
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In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici
indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilita di fare riferimento ai medesimi
indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 2, lettera b); tali disposizioni non si applicano agli
appalti di servizi e forniture il cui prezzo € determinato sulla base di una indicizzazione.

L'allegato 11.2-bis al Codice disciplina le modalita di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto
conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalita
di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto. Di norma l'importo dello
stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, &€ determinato applicando la
metodologia di calcolo di cui alla Tabella B, contenuta nell’Allegato 11.2-bis al Codice.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti
utilizzano:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti, e le
eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente
relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne & prevista una diversa destinazione dalle norme
vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione

appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

La revisione prezzi & attivata autonomamente dalla Stazione appaltante, anche in assenza di istanza di
parte, quando la variazione dell’indice sintetico supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 3 per cento
dell'importo del contratto dei lavori, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

Il direttore dei lavori verifica I'eventuale effettiva maggiore o minore onerosita subita dall'esecutore o dalla
Stazione appaltante, con frequenza di monitoraggio coincidente con gli aggiornamenti degli indici revisionali
applicabili all’appalto e individuati come sopra, € ne da tempestiva comunicazione dell’esito al RUP e
all’appaltatore.

La liquidazione dellintero importo a titolo di revisione prezzi verra effettuata dalla Stazione appaltante con la
rata di saldo, mediante I'emissione di un unico SAL ordinario, che riportera separatamente l'importo
contrattuale da quello della revisione prezzi.

ART. 12 - ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA E
D’INFORTUNISTICA.

Il personale che lI'lmpresa mette a disposizione deve essere costantemente, per numero, quantita e
professionalita adeguato all’impegno richiesto al servizio da eseguire, alla disponibilita delle attrezzature e
dai materiali ed ai termini stabiliti nella comunicazione.

L’impresa € 'unica responsabile nell’esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, in conformita alle buone regole
della tecnica e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti all’epoca della loro realizzazione in materia di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro con particolare riferimento all’osservanza delle misure generali di
tutela previste dal D. Lgs.vo n. 81/2008 e dovra inoltre attenersi ai seguenti obblighi specifici:

- Attuare tutte le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori
impiegati; in particolare, per quanto concerne gli adempimenti previsti dall'art. 27, comma 1, del decreto
legislativo 09 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 nonché da quanto disposto dal Decreto 18 settembre 2024,
n. 132 e dalla Circolare n.4/2024 dell’lspettorato nazionale del lavoro, laddove richiesti dalla normativa
vigente, dal 1° novembre 2024 gli operatori economici ( imprese e lavoratori autonomi) che operano in
cantieri temporanei o mobili dovranno dichiarare e dimostrare con idonea documentazione I'avvenuta
presentazione al portale dell'lspettorato del Lavoro della prevista richiesta per il conseguimento della c.d.
patente prescritta da tali normative per le attivita di cantiere;

- Mantenere le aree interessate dalle operativita in condizioni ordinate e di sufficiente salubrita;

- Provvedere alla manutenzione, al controllo prima dell’entrata in servizio ed al controllo periodico dei
mezzi e delle attrezzature, al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;

- Assicurare la delimitazione e I'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali,
in particolare quando si tratti di materie e di sostanze pericolose;

- Effettuare 'adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire
ai vari tipi o fasi di lavoro/servizio/fornitura;

- Coordinare le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del
cantiere;
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- Impiegare macchine ed attrezzature provviste di marchi “CE” cosi come disposto dalla direttiva
macchine approvata con D.P.R. 24/07/1996;

- Adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato IV del. Lgs. 81/2008;

- Presentare preliminarmente all’inizio del lavoro/servizio/fornitura, apposito Piano Operativo per la
Sicurezza al fine di preservare i lavoratori da eventuali pericoli per la loro incolumita.
Nell'esercizio delle prestazioni che formano oggetto del lavoro/servizio/fornitura, I'lmpresa € tenuta alla
scrupolosa osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra
norma vigente, sia in rapporto alle modalita di esecuzione degli interventi, sia nei confronti del personale
dipendente.
L’'lmpresa sara tenuta in particolare all’osservanza delle norme riguardanti le varie forme di assicurazione
(infortuni, previdenza sociale, ecc.), gli assegni familiari, le indennita varie, ecc.
L’affidatario esegue il lavoro/servizio/fornitura sotto la propria ed esclusiva responsabilita, assumendone
tutte le conseguenze nei confronti del’Amministrazione committente e dei terzi, ed evitando qualsiasi danno
a beni pubblici e privati.
Compete esclusivamente all'Impresa ogni responsabilita per quanto riguarda:

- le modalita e i sistemi di organizzazione, di conduzione e di direzione tecnica;

- le previdenze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento necessario per salvaguardare la vita e
lincolumita degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni
pubblici o privati.

Ogni e piu ampia responsabilita in caso di infortuni e danni ricadra pertanto sull’lmpresa, restando il
Comune, nonché il personale preposto alla sorveglianza, sollevati da ogni e qualsiasi responsabilita ed
indennizzi nonché da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.

L’'lmpresa deve designare un suo rappresentante in qualita di Direttore Tecnico, dotato delle necessarie
facolta di decisione nellambito delle operativita da eseguire e munito di regolare procura di firma. Egli deve
essere sempre presente sul luogo degli interventi, rispondere in qualsiasi momento alle richieste del
Comune e non potra essere sostituito senza preventivo accordo con ’Amministrazione.

Se per imperizia, imprudenza, negligenza od inosservanza delle disposizioni di Legge o dei regolamenti, si
rilevassero situazioni di pericolo alle persone, il Comune si riserva la facolta di risolvere il contratto per colpa
dell'Impresa, a carico della quale saranno tutti gli oneri necessari per il completamento degli interventi.
L’'lmpresa si impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio degli interventi e comunque entro 30 giorni
dalla data della sottoscrizione del contratto, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali,
Assicurativi e Antinfortunistici.

L’'lmpresa si impegna a trasmettere al Comune alla sottoscrizione del contratto, e comunque entro 30 giorni
dalla data di detta sottoscrizione, il piano operativo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto
dagli artt. 89 e 96 con i contenuti di cui al punto 3 allegato XV del D.Lgs. 81/2008, consapevole che
lmpresa stessa, e per essa il direttore Tecnico, sono gli unici responsabili dei contenuti del suddetto piano e
del suo rispetto nellesecuzione dei servizi sollevando da ogni responsabilitd sia civile che penale il
personale designato dallEnte Appaltante.

L'lmpresa, se richiesto, dovra dimostrare di avere ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni, alle
assicurazioni a valere per la responsabilita civile e di avere adottato tutte le cautele atte a garantire la vita e
lincolumita dei propri dipendenti, sotto 'osservanza delle Leggi a tutela del lavoratore.

In particolare, I'lmpresa si impegna ad osservare ed applicare tutte le norme di Legge e le prescrizioni degli
Enti Previdenziali preposti alla prevenzione infortuni, dell'lspettorato del Lavoro e di altri Enti Pubblici
interessati.

La violazione delle disposizioni sulla manodopera, rilevate con la consulenza tecnica dei competenti
organismi di controllo, costituisce inadempimento contrattuale, causa di risoluzione del presente contratto,
d’incameramento della cauzione prestata e di esecuzione in danno.

ART. 13 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE

L’esecutore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato
XIIl dello stesso decreto.
Piu in generale le lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti
in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative:

— Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell’amianto”;

— D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei

lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”;
— Decreto Ministeriale 37/2008 “Norme per la sicurezza degli impianti”;

copia informatica per consultazione



— D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro®;

L’'esecutore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di lgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per
la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tali piani dovranno essere
scrupolosamente rispettati salvo le deroghe eventualmente ammesse e concesse dalle autorita competenti.
In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed
igiene le lavorazioni dovranno immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni.
L'esecutore & peraltro obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
| piani di sicurezza di cui agli articoli seguenti devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE
del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa
nazionale di recepimento, raggruppata nel D.Lgs. n. 81/2008, ai regolamenti di attuazione e alla migliore
letteratura tecnica in materia.

Art.14 omissis

ART. 15 — ORGANIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI D’APPALTO

Gli interventi verranno ordinati dal Settore LL.PP. e Patrimonio del Comune mediante disposizioni di servizio
impartite alla Ditta e di norma trasmesse a mezzo di posta elettronica (e-mail) o posta elettronica certificata
(PEC). Nelle disposizioni di servizio oltre ai tempi di intervento potranno essere indicati i nominativi con
relativi riferimenti (telefono, indirizzo, etc..) di cittadini, associazioni o altro da contattare a cura e spese della
ditta aggiudicataria al fine di favorire una precisa individuazione della problematica segnalata e una migliore
riuscita dell’'intervento.

Nei casi di urgenza l'ordine potra anche essere impartito verbalmente, telefonicamente con successiva
conferma a mezzo di posta elettronica o pec.

La Ditta sara tenuta a comunicare al Comune per iscritto i nomi delle persone delegate alla firma e il
nominativo del tecnico che la Direzione Tecnica della Ditta riterra di preporre per eseguire ed assicurare la
buona e perfetta esecuzione del servizio.

Ogni variazione dovra essere comunicata per iscritto.

ART. 16 — PENALITA’ E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.9 per I'esecuzione delle
prestazioni, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione delle stesse verra applicata, ai
sensi dellart. 126 comma 1, del D.Igs. n. 36/2023, , comma 1 del D.lgs n. 36/2023, come modificato
dall'art.45, comma 1 lett. a) del D.Igs. 31/12/2024, n. 209, una penale giornaliera pari a 0,5 %o dell’importo
netto contrattuale.
L’'inadempienza contrattuale sara contestata mediante PEC e, decorsi cinque giorni dalla data di ricezione,
senza che siano state fornite dall’aggiudicatario giustificazioni ritenute motivatamente valide
dall’Amministrazione Comunale, si procedera alla ritenuta di quanto specificato nel precedente comma con
trattenuta/e sui compensi in occasione delle liquidazioni delle fatture. L’Amministrazione comunale, per i
crediti derivanti dall’'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potra avvalersi della cauzione
definitiva di cui all’articolo 10 e/o compensare i predetti crediti con quanto dovuto all’affidatario a qualsiasi
titolo, in ogni caso senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
L’'importo complessivo della penale non potra superare complessivamente il 10 per cento del’ammontare
netto contrattuale come stabilito dall’art. 126 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.
Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il
Responsabile Unico del Progetto promuove 'avvio delle procedure previste dall’art. 122 del D.Lgs.31 marzo
2023, n. 36, in materia di risoluzione del contratto. Tale procedimento potra comunque essere attivato in
tutte le ipotesi
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
il premio di accelerazione non € previsto

ART. 17 — PRESCRIZIONI PARTICOLARI SUI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
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L’esecutore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti € norme vigenti in materia di contratti

collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, I'esecutore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in
cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'esecutore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) € responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I'esecutore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

e) € obbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, in coincidenza con l'inizio dei
lavori e ad aggiornare successivamente, I'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che
forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell’azienda appaltatrice al fine del controllo
del “lavoro nero” e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale
dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e
autonomi;

f) deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei lavoratori, impegnati
nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Cassa Edile di provenienza sono iscritti;

g) deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione
al personale “prospetto paga” sia relativamente all'impresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici;

h) deve comunicare in caso di: Societa per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita limitata, le
societa cooperative per azioni o a responsabilita limitata, le societa consortili per azioni o a responsabilita
limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, prima della
stipulazione del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria ed ogni altro elemento
di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

ART. 18 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE — RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
Nella formazione del prezzo delle prestazioni sono tenuti presenti e quindi sono a carico dell’Appaltatore tutti
gli oneri generali e particolari previsti dal presente Foglio Patti e Condizioni della stazione appaltante.
Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti, perché anche di essi si & tenuto conto
nella formazione dei prezzi:

- consentire libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri, al personale che eserciti la direzione
o la sorveglianza dei lavori per eseguirvi le prove ed i controlli previsti nel presente;

- conservare e ripristinare le vie ed i passaggi che venissero interrotti temporaneamente con
'esecuzione del servizio, provvedendo all’uopo a sue spese con opere provvisionali;
Restano a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi al rilascio delle autorizzazioni che dovessero essere
necessarie nel rispetto della vigente normativa;

ART. 19 — CESSIONE DELL’APPALTO - SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. 'esecutore & tenuto ad eseguire in proprio I'appalto
che non pud essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.
In particolare, in conformita a quanto previsto dal citato art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come
modificate dall’art. 41 del D.Lgs 31 dicembre 2024 , n. 209 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” I'affidatario indica all’atto dell’offerta le
parti delle lavorazioni/servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo, senza limitazioni
generali e predeterminate della quota subappaltabile dell'importo complessivo del contratto.
Con riguardo a quanto indicato al precedente comma, in conformita a quanto prescritto dal citato art. 119 del
D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, si specifica che comunque:
a) & vietato subappaltare la totalita dei lavori (o delle prestazioni) oggetto dell’appalto;
b) & vietato subappaltare la prevalente esecuzione delle lavorazioni (o delle prestazioni) appartenenti alla
categoria prevalente dei lavori,(servizi/ forniture) come in precedenza specificamente individuata;
c) e vietato il subappaltato della prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensita di manodopera.
| contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili,
con piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 1,comma 1, lettera o) dell’allegato 1.1. Gli operatori
economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si
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intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle
prestazioni o al mercato di riferimento.

L’Amministrazione Comunale non corrispondera direttamente i pagamenti ai subappaltatori, fatto salvo |l
caso che il subappaltatore o il subcontraente sia una microimpresa o una piccola impresa, come definita
dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003,
ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)

il soggetto subappaltante € comunque tenuto a trasmettere al’Amministrazione copia delle fatture
quietanzate dei pagamenti effettuati al subappaltatore con I'indicazione delle ritenute effettuate.

L’intenzione di avvalersi dellistituto del subappalto dovra essere manifestata dallimpresa gia in sede di
presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui allatto dell’offerta vengano indicati da parte dell’appaltatore gli interventi che intende
subappaltare nei termini sopra specificati, il medesimo dovra provvedere al deposito dei relativi contratti di
subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle operativita; al momento del deposito dei contratti di subappalto I'appaltatore trasmettera altresi la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla legislazione
vigente per eseguire appalti pubblici.

In ottemperanza a quanto previsto dallart. 3 della Legge n. 136/2010 il contratto di subappalto dovra
contenere, a pena della nullita, apposita clausola quale ciascuna delle parti del contratto stesso assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 136/2010.

A seguito della richiesta di subappalto da parte dell’appaltatore e del deposito dei documenti sopra indicati,
I’Amministrazione Comunale provvedera entro un termine di 30 giorni al rilascio di formale autorizzazione al
subappalto, con possibilita di prorogare tale termine una sola volta. In assenza di un espresso
provvedimento, in tal senso, I'autorizzazione in questione si intende concessa.

E’ fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per
'esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del contratto, 'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante & obbligatorio I'inserimento
di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto
e determinate incoerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14dell’allegato |l.2-bis, che si attivano al
verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all’articolo 60, comma 2 del Codice.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. subappaltatore, per le
prestazioni affidate in subappalto, € tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del
contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse
tutele economiche e normative di quello applicato dall’appaltatore, qualora le attivitd oggetto di subappalto
coincidano con quelle caratterizzanti 'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla
categoria prevalente. Nei casi di cui allarticolo 11, comma 2-bis, del Codice il subappaltatore, per le
prestazioni affidate in subappalto, & tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato aisensi del
medesimo articolo 11, comma 2- bis, ovvero un differente contratto collettivo.

ART. 20 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi di quanto stabilito dall’art.
1456 c.c., senza costituzione in mora, e previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. ovvero
PEC nel caso in cui non fosse garantito pienamente quanto stabilito nel presente Foglio Patti e Condizioni.
Nel caso di avvio del procedimento di cui all’art. 122 del D.Lgs.31 marzo 2023, n. 36 il Direttore dei Lavori,
accertato il ritardo, assegna all’esecutore un termine, che, salvo i casi d’'urgenza, non potra essere inferiore
ai dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine
decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con I'esecutore, o, in sua
mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila specifico
verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Progetto.

Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Lavori, qualora l'inadempimento per ritardo
permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Progetto, delibera la risoluzione
del contratto d’appalto.

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alla Stazione Appaltante € riconosciuto il diritto di
recedere in qualunque tempo dal contratto d’appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo
delle opere non eseguite é calcolato sulla differenza tra lI'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di
gara, depurato del ribasso d'asta, e I'ammontare netto dei lavori eseguiti.
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L'esercizio del diritto di recesso dovra essere preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con
un preavviso da parte del Responsabile Unico del Progetto non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la
Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo dell’opera parzialmente eseguita.

| materiali il cui valore & riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli gia
accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2. La Stazione
Appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove
li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore, per il valore delle opere e degli
impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra
il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
Nellipotesi di cui al presente articolo I'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non
accettati dal Direttore Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione
Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero & effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 21 — DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA’

L’'operatore economico dichiara di impegnarsi ad acquisire copia del codice di comportamento del Comune
di Gallarate, garantendo per sé e per i propri aventi causa il pieno e scrupoloso rispetto in ogni sua parte,
utilizzando, allo scopo, il sito istituzionale del Comune e fornendo comunicazione di averlo scaricato ed
acquisito ai propri atti. Il professionista dichiara, in questa sede, di aver ricevuto consegna del codice di
comportamento in esame. L’'operatore economico dichiara per sé e per i propri aventi causa, ai sensi dell’art.
53, comma 16 ter del D.Lgs. 30/03/2001, n.165 introdotto dalla legge 06/11/2012, n.190, come modificato
dall'art. 1, comma 42, lett. I) della Legge 06/11/2012, n. 190 e della deliberazione A.N.A.C. 21/11/2018, n.
1074, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali in
qualita di dirigenti, titolari di posizione organizzativa e/o responsabili di procedimento nel triennio successivo
alla cessazione del loro rapporto di lavoro. Il tutto con la piena consapevolezza che, in caso di falsa
dichiarazione, si determina I'esclusione dalla procedura di affidamento della commessa e/o la risoluzione ex
lege del contratto, con addebito di risarcimento del danno. Il Dirigente comparente dichiara che nel
procedimento di assegnazione della commessa de qua € stato garantito il pieno rispetto dell'art.1, comma 9,
lettera e) della Legge 06/11/2012, n. 190 e art. 10 comma 2 — lett. a) del PTPC approvato con deliberazione
di Giunta Comunale 30/01/2019, n. 13, efficace ai sensi di legge. In analogo modo, la medesima
dichiarazione viene resa dall’Appaltatore con riferimento alla citata norma di legge e ad ogni fine da essa
previsto.

L’Appaltatore dichiara di accettare il patto d’integrita approvato con Deliberazione di Giunta Comunale
31/01/2025 n. 15, espressamente dichiarando che esso gli & pienamente noto quanto a contenuto e forze
cogenti nelle regole menzionate dal rapporto contrattale de quo, anche e soprattutto in relazione alle cause
di nullita che essi dovessero prevedere.

ART. 22 — DISCIPLINA ANTIMAFIA

La stipulazione del contratto & subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia, e nello specifico al rilascio della informativa liberatoria provvisoria, ai sensi
dellart. 3 del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, nella Legge 11/09/2020, n. 120,
immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA ed alle risultanze delle banche dati anche
quando l'accertamento & eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano
nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia tali situazioni preclusive alla stipulazione.
L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti
relativi a servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio
della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni e fatto salvo il successivo recesso dal
contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui
allart. 92, comma 4 del d.Igs. 159/2011.

Qualora la documentazione, successivamente pervenuta, accerti la sussistenza di una delle cause
interdittive, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art.
3, comma 4 del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito, con modificazioni, nella Legge 11/09/2020, n. 120, recede
dal contratto d’appalto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia eseguite e il rimborso delle spese
sostenute per 'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilitd conseguite, fermo restando quanto previsto
dall’'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall’articolo 32, comma 10,
del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge. 11 agosto 2014, n. 114.
Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento
giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura
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(Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione & sostituita
dall'accertamento della predetta iscrizione.

ART. 23 — ELEZIONE DI DOMICILIO
Agli effetti del presente appalto il rappresentante del Comune elegge il suo domicilio nella residenza
municipale ed il rappresentante della ditta appaltatrice nel recapito nell’ambito del territorio.

ART. 24 - INFORMATIVA Al SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Ai sensi della normativa sopra indicata si informa che:

a) le finalita e le modalita del trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al
procedimento in oggetto;

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla procedura;

c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;

d) isoggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
del Comune implicato nel procedimento; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Igs
18.08.2000, n. 267 e della Legge 07.08.1990 n. 241; i soggetti destinatari delle comunicazioni previste
dalla legge in materia di fornitura; gli organi dell’autorita giudiziaria;

e) idiritti aspettanti all'interessato sono quelli previsti dal regolamento stesso;

f) “titolare” & il Comune di Gallarate come sede in via Verdi 2 Gallarate

ART. 25 —- CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dallesecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui allart. 210 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, sono
devolute all’autorita giudiziaria competente essendo esclusa la competenza arbitrale.

Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice condanna d’ufficio la
parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non
superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio gquando la
decisione é fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati.

ART. 26 - NORMATIVE APPLICABILI - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di incarico si rinvia:
- al D.Lgs 31/03/2023, n. 36 e relativi allegati;
- alD.lgs 31.12.2024, n.209 ;
- aldel D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81;

Responsabile Unico del Progetto & individuato nella persona dell’arch.Luca Picco ..........c.ccooiiiiiiiiiini, ,

responsabile del servizio Edilizia Comunale c/o Settore LL.PP. del Comune di Gallarate, tel. 0331 754274 -
e-mail: lucapicco@comune.gallarate.va.it, PEC: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it.

ART.27 - NORMATIVE APPLICABILI- INTEGRAZIONE

Vi & la Previsione nell'invito, dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari
almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di
attivita ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo

47, comma 4, D.L. 77/2021)

MAGGI02026
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO E DEL PROCEDIMENTO

arch.Luca Picco
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&) GALLARATE

SETTORE: LL.PP. E PATRIMONIO

LAVORI DI CATEGORIA 0S28 - AGGIORNAMENTO TERMOREGOLAZIONE
CLIMATICA PRESSO TEATRO GASMANN CONDOMINIO

CIG: BBAC9DCD62

Id Appalto 218838096

STIMA ECONOMICA
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L'appalto ha per oggetto i lavori articolati secondo gli interventi specificati:

OGGETTO: AGGIORNAMENTO TERMOREGOLAZIONE CLIMATICA
PRESSO TEATRO CONDOMINIO

fornitura e posa di quanto descritto in seguito:

QUADRO ELETTRICO CONTROLLO GENERALE FAN COILS

N. 1 Controllore Programmabile 8UI, 4DI, 4DO, 4/6 AO, con LCD. Interfacce

N. 4 Modulo I/O Modbus TCP/IP o BACnet IP - 8DI

per interfacciamento 38xFCAlimentazione 24V AC/DCBase regolatore digitale programmabile
RS485+Ethernet, display

N. 38 Engineering:

- Schemi elettrici di collegamento

- Programmazione/parametrizzazione regolatore digitale.

- Programmazione display di controllo

Espansione /O per regolatore programmabile

N. 4 Messa in servizio ed attivazione regolatori programmabili
N. 1 Assistenza x installazione elettrica

CONTROLLO GENERALE FAN COILS: N 7 FANCOIL PIANO INTERRATO- N 13 FANCOIL
PIANO TERRA, N 9 FANCOIL PIANO PRIMO, N 9 FANCOIL PIANO SECONDO

N. 38 Regolatore Programmabile per Fancoil Modbus N. 1 Sonda temperatura esterna -30..60°C

N. 38 Sonda temperatura a filo con cappuccio in acciaio -30..105°C

N. 38 Sonda temperatura a filo con cappuccio in acciaio -30..105°C

N. 2 Schemi elettrici di collegamento

N. 38 Engineering:

- Programmazione/parametrizzazione regolatore digitale.

- Programmazione display di controllo

N. 38 Messa in servizio ed attivazione regolatori programmabili

N. 1 Assistenza x installazione elettrica

N. 1 Istallazione elettrica regolatore fan coils

Rilievo impianto di termoregolazione, smantellamento ed installazione nuove apparecchiature.

Collaudo impianto
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N. 1 Sostituzione cavi di comunicazione per sottostazioni FC e cavo RS485 CCA

QUADRO REGOLAZIONE CENTRALE TERMICA+ GRUPPO FRIGOR + UTA1/UTA 1
PLATEA- GALLERIA

N. 3 Pressostato differenziale aria 30..500Pa

N. 6 Termostato antigelo -20..15°C capillare riarmo automatico

N. 1 Sonda qualita aria da canale 24V 0..10V

N. 1 installazione, cablaggio e messa in servizio elementi in campo

QUADRO REGOLAZIONE UTA 2 TORRE SCENICA

N. 3 Pressostato differenziale aria 30..500Pa

N. 1 Termostato antigelo -20..15°C capillare riarmo automatico

N. 1 installazione, cablaggio e messa in servizio elementi in campo

QUADRO REGOLAZIONE UTA 3 FOYER + ESTRATTORI ARIA
N. 8 Pressostato differenziale aria 30..500Pa

N. 1 Termostato antigelo -20..15°C capillare riarmo automatico
N. 1 Sonda qualita aria da canale 24V 0..10V
N. 1 installazione, cablaggio e messa in servizio elementi in campo

QUADRO REGOLAZIONE UTA 4 AUDITORIUM
N. 3 Pressostato differenziale aria 30..500Pa

N. 1 Termostato antigelo -20..15°C capillare riarmo automatico
N. 1 Sonda qualita aria da canale 24V 0..10V
N. 1 installazione, cablaggio e messa in servizio elementi in campo

QUADRO REGOLAZIONE UTA 5 CAMERINI - UTA 6 LOC. TECNICO
N. 5 Pressostato differenziale aria 30..500Pa

N. 1 Termostato antigelo -20..15°C capillare riarmo automatico
N. 1 installazione, cablaggio e messa in servizio elementi in campo

QUADRO ELETTRICO REGOLAZIONE CENTRALE TERMICA + GRUPPO FRIGO +
UTA1/CALDAIE + GRUPPO FRIGO

N. 1 Controllore Programmabile Multiprotocollo Modbus/BACnet.

N. 2 Modulo espansione I/0O Modbus/BACnet

N. 1 Sonda temperatura esterna -30..60°C

N. 5 Sonda temperatura da immersione I=136mm con guaina ottone -35..110°C

N. 58 Engineering:

- Schemi elettrici di collegamento
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- Programmazione/parametrizzazione regolatore digitale.

N. 58 Messa in servizio ed attivazione regolatori programmabili
N. 1 Assistenza x installazione elettrica

N. 1 Istallazione elettrica centrale Termofrigo

Rilievo impianto di termoregolazione, smantellamento ed installazione nuove apparecchiature.
Modifica al quadro elettrico esistente ed inserzione di eventuali rel¢ e quanto necessario.
Collaudo impianto

QUADRO ELETTRICO REGOLAZIONE CENTRALE TERMICA + GRUPPO FRIGO + UTA1/
UTA1 PLATEA-GALLERIA

N. 1 Controllore Programmabile Multiprotocollo Modbus/BACnet.

N. 1 Modulo espansione I/O Modbus/BACnet

N. 2 Sonda temperatura da canale aria I=300mm -20..65°C

N. 2 Sonda temperatura (10K) ed umidita 0..10V da canale

N. 27 Engineering:

- Schemi elettrici di collegamento

- Programmazione/parametrizzazione regolatore digitale.

N. 27 Messa in servizio ed attivazione regolatori programmabili
N. 1 Assistenza x installazione elettrica

N. 1 Istallazione elettrica UTA1 PLATEA

Rilievo impianto di termoregolazione, smantellamento ed installazione nuove apparecchiature.
Modifica al quadro elettrico esistente ed inserzione di eventuali relé e quanto necessario.
Collaudo impianto

QUADRO ELETTRICO REGOLAZIONE UTA 2 TORRE SCENICA
N. 1 Controllore Programmabile Multiprotocollo Modbus/BACnet.

N. 1 Modulo espansione I/O Modbus/BACnet

N. 2 Sonda temperatura da canale aria 1=300mm -20..65°C

N. 2 Sonda temperatura (10K) ed umidita 0..10V da canale

N. 24 Engineering:

- Schemi elettrici di collegamento

- Programmazione/parametrizzazione regolatore digitale.

N. 24 Messa in servizio ed attivazione regolatori programmabili
N. 1 Assistenza x installazione elettrica

N. 1 Istallazione elettrica UTA1 PLATEA

Rilievo impianto di termoregolazione, smantellamento ed installazione nuove apparecchiature.
Modifica al quadro elettrico esistente ed inserzione di eventuali rel¢ e quanto necessario.
Collaudo impianto
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QUADRO ELETTRICO REGOLAZIONE UTA 3 FOYER + ESTRATTORI ARIA
N. 1 Controllore Programmabile Multiprotocollo Modbus/BACnet.

N. 2 Modulo espansione /O Modbus/BACnet

N. 2 Sonda temperatura da canale aria I=300mm -20..65°C

N. 2 Sonda temperatura (10K) ed umidita 0..10V da canale

N.45 Engineering:

- Schemi elettrici di collegamento

- Programmazione/parametrizzazione regolatore digitale.

- Programmazione display di controllo

N. 45 Messa in servizio ed attivazione regolatori programmabili
N. 1 Assistenza x installazione elettrica

N. 1 Istallazione elettrica UTA 3 FOYER

Rilievo impianto di termoregolazione, smantellamento ed installazione nuove apparecchiature.
Modifica al quadro elettrico esistente ed inserzione di eventuali rel¢ e quanto necessario.
Collaudo impianto

QUADRO ELETTRICO REGOLAZIONE UTA 4 AUDITORIUM
N. 1 Controllore Programmabile Multiprotocollo Modbus/BACnet.
N. 1 Modulo espansione I/O Modbus/BACnet

N. 2 Sonda temperatura da canale aria 1=300mm -20..65°C

N. 2 Sonda temperatura (10K) ed umidita 0..10V da canale

N.25 Engineering:

- Schemi elettrici di collegamento

- Programmazione/parametrizzazione regolatore digitale.

- Programmazione display di controllo

N. 25 Messa in servizio ed attivazione regolatori programmabili
N. 1 Assistenza x installazione elettrica

N. 1 Istallazione elettrica UTA 4 AUDITORIUM

Rilievo impianto di termoregolazione, smantellamento ed installazione nuove apparecchiature.
Modifica al quadro elettrico esistente ed inserzione di eventuali relé e quanto necessario.
Collaudo impianto

QUADRO ELETTRICO REGOLAZIONE UTA 5 CAMERINI — UTA6 LOCALE TECNICO
N. 1 Controllore Programmabile Multiprotocollo Modbus/BACnet.

N. 2 Modulo espansione /O Modbus/BACnet

N. 3 Sonda temperatura da canale aria 1=300mm -20..65°C

N. 2 Sonda temperatura (10K) ed umidita 0..10V da canale

N. 37 Engineering:

- Schemi elettrici di collegamento

- Programmazione/parametrizzazione regolatore digitale.

- Programmazione display di controllo

N. 37 Messa in servizio ed attivazione regolatori programmabili
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N. 1 Assistenza x installazione elettrica
N. 1 Istallazione elettrica UTA 5+ UTA 6

Rilievo impianto di termoregolazione, smantellamento ed installazione nuove apparecchiature.
Modifica al quadro elettrico esistente ed inserzione di eventuali rel¢ e quanto necessario.
Collaudo impianto

SUPERVISORE GRAFICO CON TOUCH SCREEN

N. 1 Display Touch Screen colori 10" 1024x600pnt porte Modbus e ethernet
N. 1 Attivazione corvina cloud

N. 28 Programmazione pagina grafica sistema BMS

N. 28 Messa in servizio pagina grafica

N. I Configurazione, installazione e collaudo touch screen

SOSTITUZIONE CAVI TRASMISSIONE
N. 1 Sostituzione cavi di comunicazione per sottostazioni, tubazione per posa cavo in arrivo alla torre
scenica e cavo FTP CAT6 CCA

SOSTITUZIONE SCHEDE ELETTRONICHE

N. 2 Central module talk local m1 with usb code p002047-0

N. 2 Trio compr. module for el.exp. valve

N. 1 Keyboard for interf.clivet talk spinchiller with USB (no frame no logo no label)

IMPORTO TOTALE € 78.000,00

Importo complessivo con arrotondamento al ribasso di cui €.1.000,00 per
oneri di sicurezza e di cui €.7.000,00 considerato come incidenza della
manodopera
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Report della Procedura
LAVORI DI CATEGORIA
0S28 - AGGIORNAMENTO
TERMOREGOLAZIONE CLIMATICA
PRESSO TEATRO GASMANN
CONDOMINIO n. 218838096
effettuata da Comune di Gallarate
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Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura 218838096

Nome Procedura LAVORI DI CATEGORIA 0OS28 - AGGIORNAMENTO
TERMOREGOLAZIONE CLIMATICA PRESSO TEATRO
GASMANN CONDOMINIO

Descrizione Procedura

Codice Gara lot 1

Destinatari
No

Num. Protocollo 1551615

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45300000-0 - Lavori di installazione di impianti in edifici

Codici categorie SOA 0S 28 | - Impianti termici e di condizionamento (classe ).
1
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Report della Procedura LAVORI DI CATEGORIA 0S28 - AGGIORNAMENTO TERMOREGOLAZIONE CLI-
MATICA PRESSO TEATRO GASMANN CONDOMINIO n. 218838096 effettuata da Comune di Gallarate

Inclusione delle offerte sopra/sotto L e offerte sopra/sotto la soglia percentual e sono incluse
la soglia percentuale:

Responsabile Unico del Progetto LUCA PICCO

Nome Ente Comune di Gallarate

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto previarichiestadi preventivi
Somministrazione No, quantitativi ed o importi sono definiti
Modalita offerta economica? Valore percentuale

Valoretotale della trattativa 77.000,00000 EUR

Opzone proroga (mesi) -

Opzone rinnovo (mesi) -
Opzione rinnovo (importo) -
Modalita di acquisizione Acquisto

Mesi modalita di acquisizione 3

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di awio della Procedura lunedi 4 maggio 2026 18.29.25 CEST

Termine ultimo per la presentazio-  mercoledi 20 maggio 2026 10.00.00 CEST
ne delle offerte

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione | Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico

Dichiarazio- |1l Concor-| Amministra- |Vincolato a Dichiaro di
ne di accetta- [rente dichia-|tivo risposta sin- accettare ter-
zionetermini|ra di accet- gola mini e condi-
econdizioni |tare integral- zioni

mente la do-
cumentazio-

ne di gara
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

docdi gara |caricare fi-|Amministra- |Libero Allegato
le compres-|tivo
S0 conte-
nente tutta
la documen-
tazione di
gara richie-
sta firma
ta digita-
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Report della Procedura LAVORI DI CATEGORIA 0S28 - AGGIORNAMENTO TERMOREGOLAZIONE CLI-
MATICA PRESSO TEATRO GASMANN CONDOMINIO n. 218838096 effettuata da Comune di Gallarate

Nome Descrizione |Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico

mente, com-
prensiva di
curriculum e
referenze
aziendali

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabedlla 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale Celestino Aucello SAS di Celestino Aucello- & C.
Login user_397367

Indirizzo e-mail c.aucello@pec.it

P.IVA/ Cod. Istat 08818800966

Indirizzo ViaDella Croce 15, 20008 BAREGGIO (ltalia)
Numero telefono 3397156036

Ragione sociale GUIDI SRL

Login user_61630

Indirizzo e-mail guidi.srl@legalmail..it

P.IVA/ Cod. Istat 03182180129

Indirizzo VIA CONFALONIERI,22/B, 21013 GALLARATE (Italia)
Numero telefono 0331342550

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1778859942776
Num. Protocollo Ente Non protocol lata
Fornitore Celestino Aucello SAS di Celestino Aucello & C.
Modalita di partecipazione Forma Singola
3
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Report della Procedura LAVORI DI CATEGORIA 0S28 - AGGIORNAMENTO TERMOREGOLAZIONE CLI-
MATICA PRESSO TEATRO GASMANN CONDOMINIO n. 218838096 effettuata da Comune di Gallarate

Num. Protocollo Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Data

Sconto

Punteggio economico

Punteggio totale

Data venerdi 15 maggio 2026 17.45.42 CEST
Sconto 3,00000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Id Offerta 1778858804682

Non protocollata

GUIDI SRL

Forma Singola

venerdi 15 maggio 2026 17.26.44 CEST
2,00000 %

66,67

66,67

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile Unico di Progetto

Nome

Login

Indirizzo email

Num. telefono

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)

PICCO LUCA

user_98190

Comune di Gallarate (00560180127)
protocollo@pec.comune.gallarate.va.it

0331754274

Tabella 5. Fornitore proposto per I’aggiudicazione della procedura.

Nome

Login

Indirizzo email

Num. telefono

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)

Celestino Aucello SAS di Celestino Aucello & C.
user_397367

Celestino Aucello SAS di Celestino Aucello & C.
(08818800966)

c.aucello@pec.it

3397156036
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Report della Procedura LAVORI DI CATEGORIA 0S28 - AGGIORNAMENTO TERMOREGOLAZIONE CLI-
MATICA PRESSO TEATRO GASMANN CONDOMINIO n. 218838096 effettuata da Comune di Gallarate

Commento all’ aggiudicazione proposta di aggiudicazione per Celestino Aucello SAS di Ce-
lestino Aucello & C.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene I’ elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo
giovedi 21 maggio 2026|Propostadi Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
13.38.05 CEST cato LAVORI DI CATEGO-

RIA 0S28 - AGGIORNAMEN-
TO TERMOREGOLAZIONE
CLIMATICA PRESSO TEA-
TRO GASMANN CONDOMI-
NIO (ID 218838096) e stata
completata. Lagraduatoriaprov-
visoria e oradisponibile.

giovedi 21 maggio 2026|Aperturabuste economiche La apertura delle buste eco-
13.37.13 CEST nomiche della procedura LA-
VORI DI CATEGORIA OS28
- AGGIORNAMENTO TER-
MOREGOLAZIONE CLIMA-
TICA PRESSO TEATRO GA-
SMANN CONDOMINIO (ID
218838096) e iniziata.

giovedi 21 maggio 2026|Offerta Amministrativa accetta-|La Busta Amministrativa (ID
13.37.10 CEST ta 1778858804682) della Proce-
dura LAVORI DI CATEGO-
RIA 0S28 - AGGIORNAMEN-
TO TERMOREGOLAZIONE
CLIMATICA PRESSO TEA-
TRO GASMANN CONDOMI-
NIO (ID 218838096) e stata ac-
cettata con la seguente motiva

zione: .
giovedi 21 maggio 2026|Offerta Amministrativa accetta-|La Busta Amministrativa (ID
13.37.10 CEST ta 1778859942776) della Proce-

dura LAVORI DI CATEGO-
RIA 0S28 - AGGIORNAMEN-
TO TERMOREGOLAZIONE
CLIMATICA PRESSO TEA-
TRO GASMANN CONDOMI-
NIO (ID 218838096) € stata ac-
cettata con la seguente motiva-
zione: .

giovedi 21 maggio 2026|LaFirmaDigitaesuoffertaéac-|La Firma Digitale dell offerta
13.36.11 CEST cettata del fornitore user 61630 sulla
Procedura con 1D 218838096 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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Report della Procedura LAVORI DI CATEGORIA 0S28 - AGGIORNAMENTO TERMOREGOLAZIONE CLI-
MATICA PRESSO TEATRO GASMANN CONDOMINIO n. 218838096 effettuata da Comune di Gallarate

Data Oggetto Testo
giovedi 21 maggio 2026|LaFirmaDigitaesuoffertaeac-|La Firma Digitale dell offerta
13.36.11 CEST cettata del fornitore user_397367 sulla

Procedura con ID 218838096 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledi 20 maggio 2026|Termine ultimo per la presenta-|E decorso il termine ultimo
10.00.04 CEST zione delle offerte per la presentazione delle of-
ferte per la procedura LA-
VORI DI CATEGORIA 0S28
- AGGIORNAMENTO TER-
MOREGOLAZIONE CLIMA-
TICA PRESSO TEATRO GA-
SMANN CONDOMINIO (ID

218838096).
venerdi 15 maggio 2026|Invio Offerta L offerente Celestino Aucel-
17.45.42 CEST lo SAS di Ceestino Aucdllo

& C. ha inviato con succes
so un offerta nel Mercato LA-
VORI DI CATEGORIA 0S28
- AGGIORNAMENTO TER-
MOREGOLAZIONE CLIMA-
TICA PRESSO TEATRO GA-
SMANN CONDOMINIO (ID

218838096).
venerdi 15 maggio 2026|Invio Offerta L offerente GUIDI SRL ha in-
17.26.44 CEST viato con successo un offertanel

Mercato LAVORI DI CATE-
GORIA 0S28 - AGGIORNA-
MENTO TERMOREGOLA-
ZIONE CLIMATICA PRESSO
TEATRO GASMANN CON-
DOMINIO (1D 218838096).

lunedi 4 maggio 2026 18.29.36|Inizio fasedi presentazionedelle|Si € aperta la fase di pub-
CEST offerte dell’ Asta blicazione sul Mercato LA-
VORI DI CATEGORIA 0S28
- AGGIORNAMENTO TER-
MOREGOLAZIONE CLIMA-
TICA PRESSO TEATRO GA-
SMANN CONDOMINIO (ID

218838096).
lunedi 4 maggio 2026 18.29.26 Inizio Processo Benvenuto al Mercato LAVO-
CEST RI DI CATEGORIA 0S28

- AGGIORNAMENTO TER-
MOREGOLAZIONE CLIMA-
TICA PRESSO TEATRO GA-
SMANN CONDOMINIO (ID
218838096). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.
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Report della Procedura LAVORI DI CATEGORIA 0S28 - AGGIORNAMENTO TERMOREGOLAZIONE CLI-
MATICA PRESSO TEATRO GASMANN CONDOMINIO n. 218838096 effettuata da Comune di Gallarate

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’ elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’ utente
che harichiestoiil report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 219457996

Data di invio venerdi 15 maggio 2026 12.00.28 CEST

Mittente Comune di Gallarate (PICCO LUCA)

Destinatari Celestino Aucello SAS di Celestino Aucello & C. (Celestino

Aucello SASdi Celestino Aucello & C.), ricevuto in datamer-
coledi 20 maggio 2026 15.28.06 CEST; GUIDI SRL (GUIDI
SRL), ricevuto in data venerdi 15 maggio 2026 12.07.01 CE-

ST
Oggetto del Messaggio comunicazione CIG procedura BBAC9DCD62
Testo del Messaggio si trasmette ad integrazione documentale riferimento del CIG

della procedura BBACODCD62
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 518 DEL 09/06/2026

Citta di SETTORE FINANZIARIO
GALLARATE Parere/visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)
Atto di Accertamento dell'entrata
(art. 179 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visto I'atto di riferimento

- esprime visto favorevole in ordine alla regolarita contabile in relazione all’attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

Codifica e Denominazione

E/S Tipologia Capitolo capitolo Descrizione Soggetto Importo
MANUTENZIONE AGGIORN. IMPIANTI ELETTRICI E
S 1;‘273826 4715/0 ORDINARIA IMMOBILI |TERMOREGOLAZIONE CLIMATICA ggg '5522&%%5?&%&%%@ 92.533,95
COMUNALI TEATRO "GASSMAN" :
Imbeano MANUTENZIONE
S Peg 4715/0 ORDINARIA IMMOBILI | NUCLEO DI PROGETTAZIONE | COD.1257-DIPENDENTI DIVERSI 936,00
1217/2026
COMUNALI
MANUTENZIONE
Impegno COD.21775-ANAC-AUTORITA'
S | 1218/20%6 4715/0 ORDINARIA IMMOBILI CONTRIBUTO ANAC NAZIONALE ANTICORRUZIONE 35,00
COMUNALI
Note:
Gallarate, 11/06/2026 IL DIRIGENTE

COLOMBO MICHELE ANTONIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Riferimento Determinazione n. 518 del 09/06/2026

copia informatica per consultazione



