

committente



COMUNE di GALLARATE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
MESSA IN SICUREZZA DEI MANUFATTI DI
ATTRAVERSAMENTO STRADALE, FERROVIARIO E
FLUVIALE PRESENTI SUI PERCORSI CITTADINI
INDIVIDUATI AI SENSI DELLA L.R. 6 DEL 04.04.2012
PER IL TRASPORTO ECCEZIONALE

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Progettisti



via Felice Cavallotti, n 1
20025 - LEGNANO (MI)

tel 0331-549460 fax 0331-457130
e-mail: tecnico@ingarc-lab.com

Arch. Simona Visconti albo Arch Milano nr 13735
Ing. Rolando Crespi albo Ing Milano nr A18035

per approvazione

Responsabile del Procedimento

Titolo

QUADRO ECONOMICO

Timbro e firma del Progettista



D					
C					
B					
A	DIC-21	EMISSIONE	V.S.	V.S.	C.R.
	DATA	REVISIONE	DIS	VER	APP

ELABORATO:

12

COMMESSA

0300

FASE

PE

OPERA

EC

PROGR.

05

REV.

A

SCALA

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO

A - LAVORI

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI MANUFATTI DI
ATTRAVERSAMENTO STRADALE, FERROVIARIO E FLUVIALE PRESENTI SUI PERCORSI CITTADINI
INDIVIDUATI AI SENSI DELLA L.R. 6 DEL 04.04.2012 PER IL TRANSITO DEI TRASPOTI ECCEZIONALI**

di cui

in categoria prevalente OG03

€ 540.850,00

a1.1	Ponte Largo Buffoni	€ 57.850,00
a1.2	Ponte via XXIV Maggio	€ 35.650,00
a1.3	Ponte Via Ferraio	€ 26.740,00
a1.4	Ponte via Pietro da gallarate	€ 18.570,00
a1.5	Ponte Bettolino	€ 142.650,00
a1.6	Viadotto Mornera	€ 235.100,00
a1.7	Cavalcaferrovia Monte San martino	€ 24.290,00

a1 importo totale per l'esecuzione dei lavori

€ 540.850,00

a2.1	Oneri diretti per la sicurezza (ricompresi nei prezzi unitari)	€ 16.500,00
a2.2	Oneri covid-19	€ 13.257,88
a2.3	Oneri specifici per la sicurezza	€ 46.868,20

a2 importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ 76.626,08

**a3 IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI
(soggette a ribasso s'asta)**

(a1-a21)

€ 524.350,00

a4 IMPORTO DEI LAVORI a base d'appalto

(a2+a3)

€ 600.976,08

B - SOMME DISPOSIZIONE

b1	Imprevisti e somme disponibili	€ 10.000,00
b2.1	Spese tecniche per progettazione incluso CCAIA 4%	€ 71.456,44
b2.2	Coordinamento della Sicurezza incluso CCAIA 4%	€ 6.240,00
b3	Certificato regolare esecuzione	€ 5.000,00
b4	incentivi ex art 113	€ 12.019,52
b5	Prove materiali/prove di carico	€ 10.000,00

totale

€ 114.715,96

b6 Imposta valore Aggiunto sui Lavori 22%

€ 132.214,74

b7 Imposta Valore Aggiunto spese tecniche: 22%

€ 17.093,22

totale somme a disposizione

€ 264.023,92

IMPORTO TOTALE SPESA

€ 865.000,00