



SETTORE: LL.PP. E PATRIMONIO



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 2 – INVESTIMENTI 1.1 – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP: B58H22001340001 – COSTRUZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA MADONNA IN CAMPAGNA IN GALLARATE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICIO PREESISTENTE – CUP E31B22001110006 – ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PRESSO AREA DI SCAVO - CIG B5AF371C2E

STIMA ECONOMICA

Il servizio tecnico in oggetto consiste nella sorveglianza archeologica nel corso degli scavi in progetto (costruzione di nuova scuola), così come disposto dalla competente Soprintendenza.

Il costo dell'intervento è stabilito ipotizzando la presenza in cantiere di un operatore archeologo durante i lavori di scavo, che dipendono dalla ditta esecutrice dei lavori, fino alla quota di progetto e fino ad esaurimento delle aree da controllare, con la stesura di un rapporto giornaliero sui lavori, la documentazione fotografica degli stessi e di sezioni tipo.

Nel caso di ritrovamento di strutture e/o strati archeologici i lavori di scavo saranno interrotti e la segnalazione verrà inviata alla competente Soprintendenza, che ha la direzione scientifica dell'intervento, per le istruzioni del caso che, in genere, prevedono l'allargamento dello scavo per un saggio esplorativo fino alla quota cantiere e la documentazione dello stesso.

Eventuali richieste della Soprintendenza circa l'organizzazione di un vero e proprio intervento di scavo archeologico su un eventuale sito messo in luce, dovranno essere valutate, al fine dei costi, in un secondo momento.

Con la Soprintendenza si cureranno anche i rapporti formali e di consulenza nell'eventualità che sorgessero criticità durante i lavori.

STIMA ECONOMICA DELLE PRESTAZIONI

- Assistenza archeologica = € 280 giornata/operatore
- Topografo per eventuali rilievi = € 300 giornata
- Documentazione di post scavo secondo specifiche del sistema Raptor e consulenza con la Soprintendenza = 700 € fino a 10 giorni di lavoro.

Oltre le 10 giornate per la documentazione sarà corrisposto un importo totale pari al 25% del monte ore complessivo.

si prevedono circa 30 giorni di lavoro per un importo complessivo stimabile in £ 8.400,00 per sorveglianza lavori + € 2.100,00 per documentazione per un totale di € 10.500,00.